




ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI - RR
Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima - nº 32w - Centro - Cep 69.340-000
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



TERMO DE ABERTURA
VOLUME II
PROCESSO Nº 098/2024
CONCORRENCIA Nº. 001/2024

Abre-se o volume II do referido processo administrativo, que contém as folhas de números 541 à _____.


JEAN CLEBER. F. DE LIMA
Agente de Contratação



CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 098/2024 - SEMADGP-SEMED-SEMSA CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 01/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/2024 - SEMADGP-SEMED-SEMSA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, E A EMPRESA ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 123/2006 (ME EPP), DECRETO MUNICIPAL N. 010/2024 E DEMAIS NORMAS VIGENTES.

O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n° 04.056.198/0001-86, com sede na Rua Duque de Caxias, 165, Mucajaí/RR, CEP: 69340-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeita Municipal Exma. Sra. Eronildes Aparecida Gonçalves, inscrito no RG n° 333.102-4 SSP/RR e CPF n° 241.758.382-87, e do outro lado e a empresa **ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° 03.426.730/0001-47, com sede em Mucajaí - RR, na Rua Francisco Julião da Silva, Jardim Flores - Sala B, representada neste ato por Laurivaldo Monteiro de Souza, inscrito no RG 72123 SSP/RR e CNPJ/CPF n° 241.736.302-04, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar este contrato, em decorrência do Processo Licitatório n° 098/2024, Concorrência Presencial n° 01/2024, homologado em 00/00/2024, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1. O objeto deste contrato é contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para manutenção predial em Escolas, Postos de Saúdes e Secretaria de Administração Municipais do Município de Mucajaí-RR. conforme projeto básico, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e memorial descritivo e especificações técnica, parte integrante do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DO LICITANTE VENCEDOR

1. Este contrato é vinculado ao edital do Processo Licitatório n° 098/2024, Concorrência Presencial n° 01/2024, homologado em 15/04/2024, e à proposta vencedora no de **R\$ 3.383.495,89** (Três milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme descrito abaixo:

OBJETO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Manutenção predial em Escolas, Postos de Saúdes e Secretaria de Administração Municipais do Município de Mucajaí-RR. conforme projeto básico, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e memorial descritivo e especificações técnica, que passam a ser parte integrante deste	01	Serv.	R\$ 3.383.495,89	R\$ 3.383.495,89
VALOR TOTAL DO OBJETO				R\$ 3.383.495,89

CLÁUSULA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO AOS CASOS OMISSOS

3.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 14.133/2021 e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

3.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA QUARTA: REGIME DE EXECUÇÃO



4.1. O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime Execução: Indireta.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PREÇO

5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços, o preço proposto que é **R\$ 3.383.495,89** (Três milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos).

5.2. Fica expressamente estabelecido que os preços estipulados neste contrato se constituem na única remuneração devida e já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

5.3. Em caso de atualização/revisão/reajuste dos preços, será feito com base na média da variação acumulada do IPCA.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado através de depósito na conta do fornecedor, sendo que os dados bancários do fornecedor deverão ser indicados no corpo da nota, conforme medição realizada pelo Setor de Engenharia do Município (a solicitação de medição deve ser protocolada na Prefeitura ou via e-mail oficial, tendo a fiscalização prazo máximo de até 30 dias, a partir da solicitação protocolada, para elaborar boletim de medição constatando os serviços realizados), bem como mediante apresentação da nota fiscal, discriminando o valor do material e mão de obra, devidamente recebida e aceita pelo MUNICÍPIO DE MUCAJÁI.

6.2. A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA constando as seguintes informações:

- Processo Licitatório n. 098/2024 – Concorrência n. 01/2024
- Contrato Administrativo: 01/2024 – SEMADGP-SEMED-SEMSA
- Dados bancários da CONTRATADA.

6.3. Ficará ainda condicionado ao pagamento:

a) **Boletim de medição** (a solicitação de medição deve ser protocolada na Prefeitura ou via e-mail oficial, tendo a fiscalização prazo máximo de até 30 dias, a partir da solicitação protocolada, para elaborar boletim de medição constatando os serviços realizados):

- Apresentação de Diário de Obra, devidamente assinado pelo Responsável técnico da obra.
- Matrícula da Obra junto ao INSS
- GFIP/SEFIP
- ART de execução da obra
- Certidões relativas à regularidade fiscal e trabalhista (art. 29 da Lei Federal n. 8.666/93):
 - o Certificado de Regularidade Fiscal – FGTS o Certidão Negativa da Fazenda Federal o Certidão Negativa da Fazenda Estadual da sede do contratado o Certidão Negativa da Fazenda Municipal da sede do contratado o Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

6.4. Sobre o valor pago ao **CONTRATADO**, a título de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN será retido da seguinte forma:

- c) Para empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal n. 123/2003;
- d) Para empresas não optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Municipal n. 125/ 2017.

6.5. Sobre o valor pago ao **CONTRATADO**, a título de Imposto Renda, será feita a retenção conforme Decreto Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA: – DOS PRAZOS DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A vigência do contrato será de 17/04/2024 á 14/10/2024.

7.1.1. Os prazos do contrato e da execução do objeto deverão obedecer ao cronograma global do projeto anexo, ou seja, será de até 120 (cento e vinte) dias, obedecendo o cronograma físico-financeiro, a contar da expedição da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.

7.1.2. O **CONTRATADO** deverá apresentar e entregar ao Setor de Engenharia do Município, quando do recebimento da ordem de serviço, ART/RRT de execução da obra, conforme orientação exposta no orçamento e memorial descritivo.

7.1.3. A empresa vencedora deverá no recebimento da ordem de serviço, requerer junto ao setor competente do Município de Mucajaí, o alvará de construção, bem como no final da obra, solicitar o habite-se.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI - RR
Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima - nº 32w - Centro - Cep 69.340-000
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. o objeto será recebido (art. 140, I da lei nº 14.133/2021):

- I. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
- II. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

8.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato (art. 140, § 1º da lei nº 14.133/2021).

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do objeto nem da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e neste edital (art. 140, § 2º da lei nº 14.133/2021).

8.4. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisórios e definitivos serão, conforme descritos no Projeto Básico.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Funcional programática: 12.361.0500.2033.0000 / 12.361.0610.2018.0000
Elemento de despesa: 4.4.90.51
Valor Total: R\$ 1.215.101,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Funcional programática: 10.301.0700.2023.0000 / 10.301.0710.2043.0000
Elemento de despesa: 4.4.90.51.00
Valor Total: R\$ 1.215.101,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEMAGP

Funcional programática: 04.122.0200.2006.0000
Elemento de despesa: 4.4.90.51.00
Valor Total: R\$ 953.292,21

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA

10.1. A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente licitação e efetivada a correspondente contratação, **na sua assinatura do contrato**, deverá comprovar, a título de GARANTIA CONTRATUAL, a importância de **5% (cinco por cento) 'do valor total da proposta vencedora** (Lei federal Nº 14.133/21, art. 102).

10.2. O licitante vencedor qual não solicitou a devolução da garantia de habilitação, poderá complementar a garantia contratual totalizando os 5% do valor do contrato.

10.3. A garantia deverá ser feita, **por caução em dinheiro**, junto ao Banco do Brasil (001), Agência 3993-4, conta corrente Nº. 6.958-2 Município de Mucajai.

10.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando o dinheiro, atualizada monetariamente (Lei federal Nº 14.133/21, art. 100).

10.4.1. O contratado deve protocolar pedido de liberação/restituição da garantia na Prefeitura Municipal de Mucajai.

10.5. A garantia contratual será gerida/executada no termos delineados na Lei federal Nº 14.133/21.

10.5.1. A garantia será apropriada pelo CONTRATANTE, quando por culpa do CONTRATADO e ocorrendo prejuízo á administração Pública, não forem cumpridas todas as obrigações previstas no edital e no contrato, inclusive os prazos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, bem como poderá ser apropriada nos demais casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO

São obrigações do Contratado:

- a) Agir de modo idôneo
- b) Cumprir todos os termos do edital.
- c) A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no edital.
- d) Devera a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, conforme cronograma físico-financeiro dos projetos.
- e) Executar a obra conforme projetos e memorial descritivos em anexo.
- f) A CONTRATADA deverá possuir em seu quadro um técnico responsável pelo acompanhamento da obra, bem como engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) e urbanista



cadastrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho Arquitetura e Urbanismo – CAU.

- g. O dimensionamento da equipe ficará ao encargo da CONTRATADA, sem ônus ao Contratante, de acordo com seu plano de construção, tais como almoxarife, apontador, vigia, contramestre, encarregados, entre outros, sendo que a obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os serviços, desde a instalação do canteiro até a limpeza e entrega da edificação, com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento.
- h. A CONTRATADA deverá seguir os projetos fornecidos e memorial descritivo, do mesmo modo que todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas, as recomendações de execução da ABNT, NBR e NR, além de Leis/Decretos Municipais e Estaduais.
- i. O profissional responsável para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA deverá dar assistência à obra, de caráter residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da construção e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalização, assim como realizar a compatibilização in loco, observar e prevenir eventuais problemas, sendo sempre recomendável que ele apresente à fiscalização os problemas constatados juntamente com possíveis soluções.
- j. A CONTRATADA deverá possuir todo aparelhamento e pessoal técnico adequado, e disponíveis, para a completa realização do objeto, como instalações de canteiro de obras, máquinas, utensílios e, principalmente, EPIs, promovendo a segurança no ambiente de trabalho.
- k. Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional competente para EXECUÇÃO da mesma.
- l. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.
- m. Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros.
- n. Desfazer e refazer as obras e serviços, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de execução, detectados pela fiscalização, e quando não aceitos pelo Departamento de Engenharia, sem ônus adicional para o Município.
- o. A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes de sua execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o andamento dos serviços. Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. Ficam designados a Engenheira Civil Wygna Vidal de Souza - CREA 0920099343/RR, o fiscal desta contratação.

11.2. Como gestor do contrato será a conforme abaixo;

Secretária Solicitante a Sra. Sueli Terezinha Magalhães, Secretária Municipal de Educação.

Secretário Solicitante o Sr. José Cabral Sobrinho, Secretário Municipal de Saúde.

Secretária Solicitante a Sra. Dayane Nunes Melo, Secretária Municipal de Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OS CASOS DE EXTINÇÃO

12.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, devendo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações (art. 136, caput da Lei nº 14.133/2021):

- a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
- b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
- c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
- d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do **CONTRATADO**;
- e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;



- f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
- g) Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
- h) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão;
- i) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

12.2. As hipóteses de extinção a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item anterior observarão as seguintes disposições (art. 136, § 3º da Lei nº 14.133/2021):

- a) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o **CONTRATADO** tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;
- b) Assegurarão ao **CONTRATADO** o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do *caput* do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. O **CONTRATADO** terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses (art. 136, § 2º da Lei nº 14.133/2021):

- a) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021;
- b) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;
- c) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
- d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
- e) Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

12.4. A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021):

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
- c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

12.5. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

12.6. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o **CONTRATADO** será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: a) Devolução da garantia;

- b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
- c) Pagamento do custo da desmobilização.

12.7. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes consequências (art. 139 da Lei nº 14.133/2021):

- a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
- b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
- c) Execução da garantia contratual para:
 - i) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;
 - ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
 - iii) Pagamento das multas devidas à Administração Pública;



- iv) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora quando cabível;
- d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

12.8. A aplicação das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

12.9. Na hipótese da letra “b”, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do secretário municipal competente.

12.10. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 serão notificados pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 136, § 4º da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO

13.1. É declarado competente o foro da sede da Administração Pública Municipal para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses:

- a) Licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação;
- b) Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo;
- c) Aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

14.1. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste contrato, poderá, quando necessário, ter acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA.

14.2. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

- a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
 - b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;
 - c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto, esta será realizada após prévia aprovação CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.
 - i) Eventualmente, podem as partes convencionar que o CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares;
 - d) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática utilizada e os sistemas utilizados que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado.
 - i) Quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle de acesso baseado em função e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir, inclusive, a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;
- 14.3. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem prejuízo da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima – n.º 32w – Centro - Cep: 69340-000
“Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



- 14.4. Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informações.
- 14.5. No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, aplicam-se as regras previstas na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).
- 14.6. A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros.
- 14.7. A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em relação aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental ou indevida, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação.
- 14.8. As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança.
- 14.9. A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo indeterminado.
- 14.10. A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados. Deverá assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA.
- 14.10.1. Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE.
- 14.11. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo.
- 14.12. Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela Lei n.º 13.709/2018 (LGPD) e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.
- 14.13. O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessárias.
- 14.14. A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.
- 14.15. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).
- 14.15.1. Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas presentes cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização.
- 14.16. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).

J O



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI – RR
Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima – n°. 32w – Centro - Cep: 69340-000
“Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



14.16.1. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PUBLICAÇÃO

15.1. Este contrato será publicado no prazo máximo de 20 (dez) dias úteis a contar da assinatura das partes (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021).

15.2. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato será divulgado:

- I - Página do Município de Mucajaí (<http://mucajai.rr.gov.br/transparencia/index.php/editais>);
- II - Diário Oficial dos Municípios – DOM (art. 176, p. ú., I da Lei nº 14.133/2021).

Mucajaí-RR, 16 de abril de 2024.


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal
CONTRATANTE


ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 03.426.730/0001-47
Laurivaldo Monteiro de Souza
RG 72123 SSP/RR
CPF nº 241.736.302-04
Representante Legal
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome: CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 22/2023

PROCESSO Nº 027632/2023-SEMGE.

O Município de Boa Vista-RR, através da Secretaria Municipal de Licitações e Compras - SMLIC, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos do § 3º, do art. 109 da Lei 8.666/93, comunica a quem possa interessar que a empresa CONSTRUTORA ROYAL LTDA, apresentou recurso contra a decisão desta comissão que habilitou no certame licitatório as empresas CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA e MCA CONSTRUTORA LTDA. Desta forma, informamos que os referidos recursos se encontram devidamente instruídos e a disposição dos interessados para que, querendo, possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o que for de interesse.

Boa Vista-RR, 19 de abril de 2024.
ARTUR JOSÉ LIMA CAVALCANTE FILHO
Secretário Municipal de Licitações e Compras - SMLIC

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2023-SRP

Processo nº 007401/2023-SMPE

O Município de Boa Vista-RR, através da Pregoeira designada pelo Decreto nº 004-E/2024, publicado no Diário Oficial do Município nº 6028, de 18/01/2024, comunica a quem interessar que após conhecer os recursos interpostos pelas empresas DEDETIZADORA LORD LTDA e ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, fulcrado na resposta da Secretaria Municipal de Projetos Especiais-SMPE, julga IMPROCEDENTES os recursos apresentados. A decisão na íntegra encontra-se acostada aos autos a disposição dos interessados e os demais atos deverão ser acompanhados por meio do sistema no site <https://www.gov.br/compras>.

NÉRIA GARDÊNIA PONTES BENICIO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 13440/2023-SMPE Espécie: Contrato nº 459-SMPE/SAL/COP/2024 Objeto: Desmembramento do processo 27299/2022 - SMPE: Formação de registro de preço para aquisição de 3.000 (três mil) kits de enxovais maternos para atender as necessidades da secretaria municipal de projetos especiais - SMPE Valor: O valor do contrato é de R\$ 16.275,00 (dezois mil, duzentos e setenta e cinco reais). Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2023 sob o regime de Registro de Preços. Unidade orçamentária: 1801; Funcional Programática: 08.244.0078.2262.0000; Categoria Econômica: 3.3.90.32.00; Fonte de Recursos: PRÓPRIO. Contratante: Município de Boa Vista - PMBV/SMPE Interveniante: Secretaria Municipal de Projetos Especiais - SMPE Contratada: Empresa ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP Data da Assinatura: 16 de abril de 2024 Vigência: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir de 16 de abril de 2024 a 16 de abril de 2025, conforme disposto no artigo 57º, caput, da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2024- CPL

Processo Nº087/2024- SMOSP. OBJETO: A contratação de empresa para EXECUÇÃO de PAVIMENTAÇÃO de ESTRADA VICINAL no MUNICÍPIO DE BONFIM/RR.

A Senhora Presidente da Comissão de Contratação comunica aos interessados que a licitação supramencionada, terá sua continuidade em sessão pública a ser realizada às 09:30hrs, do dia 23/04/2024, para a divulgação do resultado de julgamento das propostas de preços, e em caso de renúncia expressa, o ato de abertura do envelopes de habilitação.

Bonfim-RR, 19 de abril de 2024.
ANGELA AZEVEDO SILVA

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2024- CPL

Processo Nº090/2024- SMOSP. OBJETO: A contratação de empresa para execução da obra de manutenção e conservação de Estradas Vicinais no Município de Bonfim/RR.

A Senhora Presidente da Comissão de Contratação comunica aos interessados que a licitação supramencionada, terá sua continuidade em sessão pública a ser realizada às 10:00hrs, do dia 23/04/2024, para a divulgação do resultado de julgamento das propostas de preços, e em caso de renúncia expressa, o ato de abertura do envelopes de habilitação.

Bonfim-RR, 19 de abril de 2024.
ANGELA AZEVEDO SILVA

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2024- CPL

Processo Nº 089/2024- SMOSP. OBJETO: A contratação de empresa para construção de um MALOCÃO COMUNITÁRIO na COMUNIDADE INDÍGENA do KUMARU, no MUNICÍPIO DE BONFIM/RR.

A Senhora Presidente da Comissão de Contratação comunica aos interessados que a licitação supramencionada, terá sua continuidade em sessão pública a ser realizada às 10:30hrs, do dia 23/04/2024, para a divulgação do resultado de julgamento das propostas de preços, e em caso de renúncia expressa, o ato de abertura do envelopes de habilitação.

Bonfim-RR, 19 de abril de 2024.
ANGELA AZEVEDO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2024 - Processo nº 098/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI-RR, CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.426.730/0001-47, OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para manutenção predial em Escolas, Postos de Saúde e Secretaria de Administração Municipais do Município de Mucajai-RR. Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Programa de trabalho: 12.361.0500.2033.0000 - Elemento de despesa: 4.4.90.51.00. - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA - Programa de trabalho: 10.301.0700.2030.0000 / 10.301.0710.2043.0000 - Elemento de despesa: 4.4.90.51.00. - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - SEMAGP - Programa de trabalho: 04.122.0200.2006.0000 - Elemento de despesa: 4.4.90.51.00. Valor: Conforme registrado nos autos.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 1/2024

A Senhora Prefeita Municipal, Eronildes Aparecida Gonçalves, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, mediante classificação realizada pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio e parecer conclusivo exarado pelo Controle Interno Municipal, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nestes termos: PROCESSO Nº 098/2024 - CP nº 01/2024, cujo objeto trata-se de contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para manutenção predial em Escolas, Postos de Saúde e Secretaria de Administração Municipais do Município de Mucajai-RR. Homologa e Adjudica a empresa: Empresa ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.426.730/0001-47, conforme valores registrados nos autos.

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 2/2024

A Senhora Prefeita Municipal, Eronildes Aparecida Gonçalves, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, mediante classificação realizada pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio e parecer conclusivo exarado pelo Controle Interno Municipal, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nestes termos: PROCESSO Nº 099/2024 - CP nº 02/2024, cujo objeto trata-se de contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para reforma de UBS tipo 1 localizada no Município de Mucajai-RR (UBS Adilina Maria no bairro Pioneiros). Homologa e Adjudica a empresa: Empresa SAOUSA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.656.199/0001-18, conforme valores registrados nos autos.

Mucajai - RR, 15 de abril de 2024.

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 3/2024

A Senhora Prefeita Municipal, Eronildes Aparecida Gonçalves, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, mediante classificação realizada pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio e parecer conclusivo exarado pelo Controle Interno Municipal, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nestes termos: PROCESSO Nº 0100/2024 - CP nº 03/2024, cujo objeto trata-se de contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para reforma de UBS tipo 1 localizada no Município de Mucajai (UBS APIAÚ - VILA DO APIAÚ). Homologa e Adjudica a empresa: Empresa TERRORAIMA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.887.103/0001-58, conforme valores registrados nos autos.

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 4/2024

A Senhora Prefeita Municipal, Eronildes Aparecida Gonçalves, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, mediante classificação realizada pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio e parecer conclusivo exarado pelo Controle Interno Municipal, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nestes termos: PROCESSO Nº 0101/2024 - CP nº 04/2024, cujo objeto trata-se de contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para reforma de UBS tipo 1 localizada no Município de Mucajai (UBS SABINO PAULO DA SILVA - VILA SAMAUMA). Homologa e Adjudica a empresa: Empresa ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.426.730/0001-47, conforme valores registrados nos autos.

Mucajai - RR, 16 de abril de 2024.
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 1/2024

Declaramos a quem possa interessar em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 atualizada pela Lei nº 147/14 e Legislação Municipal e demais disposições legais, que a Empresa ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.426.730/0001-47, sagrou-se vencedora da Licitação referente a CP nº. 01/2024 - Processo nº. 098/2024, tendo como objeto contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para manutenção predial em Escolas, Postos de Saúde e Secretaria de Administração Municipais do Município de Mucajai-RR, conforme valores registrados nos autos.

Mucajai - RR, 12 de abril de 2024

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 2/2024

Declaramos a quem possa interessar em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 atualizada pela Lei nº 147/14 e Legislação Municipal e demais disposições legais, que a Empresa SAOUSA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.656.199/0001-18, sagrou-se vencedora da Licitação referente a CP nº. 02/2024 - Processo nº. 099/2024, tendo como objeto contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para reforma de UBS tipo 1 localizada no município de Mucajai-RR (UBS Adilina Maria no bairro Pioneiros), conforme valores registrados nos autos.

Mucajai - RR, 12 de abril de 2024.

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 3/2024

Declaramos a quem possa interessar em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 atualizada pela Lei nº 147/14 e Legislação Municipal e demais disposições legais, que a Empresa TERRORAIMA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.887.103/0001-58, sagrou-se vencedora da Licitação referente a CP nº. 03/2024 - Processo nº. 0100/2024, tendo como objeto contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para reforma de UBS tipo 1 localizada no Município de Mucajai (UBS APIAÚ - VILA DO APIAÚ), conforme valores registrados nos autos.

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 4/2024

Declaramos a quem possa interessar em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 atualizada pela Lei nº 147/14 e Legislação Municipal e demais disposições legais, que a Empresa ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.426.730/0001-47, sagrou-se vencedora da Licitação referente a CP nº. 04/2024 - Processo nº. 0101/2024, tendo como objeto contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para reforma de UBS tipo 1 localizada no Município de Mucajai (UBS SABINO PAULO DA SILVA - VILA SAMAUMA), conforme valores registrados nos autos.

Mucajai - RR, 15 de abril de 2024.
JEAN CLEBER FREITAS DE LIMA
Agente de Contratação

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2024

A Prefeitura Municipal de Mucajai/RR, torna pública a Concorrência nº 010/2024, OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de serviços de engenharia para a implantação de Rede Elétrica, localizada na Vicinal 02, Vila Samaúma, Área rural do Município de Mucajai/RR, conforme projeto básico, data da apresentação da Proposta e Documentação 07/05/2024 - 08h00min. O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal nº. 14.133/2021 (em especial ao Art. 17 § 2º, e Art. 176 da Lei Federal nº. 14.133/21), ao Decreto Municipal nº 10/2024, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Federal nº. 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015. O EDITAL E ANEXOS: Retirar na Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Mucajai, situada na Av. Nossa Senhora de Fatima, n. 32W - Centro, no horário das 08h00mins 12h00min, mediante dispositivo eletrônico de armazenamento de dados e carimbo com CNPJ, ou através do endereço eletrônico <http://mucajai.rr.gov.br/transparencia/index.php/editais>.





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
"Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros"



EXTRATO DO EMPENHO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR.

CONTRATADO: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº. 03.426.730/0001-47

A Senhora prefeita Municipal de Mucajaí-RR, **Eronildes Aparecida Gonçalves**, juntamente com a Comissão permanente de Licitação e Procuradoria Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, que formalizou contrato (Nota de Empenho), com a Empresa Vencedora do **Processo Licitatório Nº 098/2024, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2024**. Objetivando Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para manutenção predial em Escolas, Posto de Saúde e Secretaria de Administração Municipais do Município de Mucajaí-RR, conforme Termo de Referência anexo I do edital descrito abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para manutenção predial em Escolas, Posto de Saúde e Secretaria de Administração Municipais do Município de Mucajaí-RR	Serv.	01	R\$ 3.383.495,89	R\$ 3.383.495,89
TOTAL					R\$ 3.383.495,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Funcional programática:

12.361.0500.2033.0000 – FUNDEB 30%

Elemento de despesa: 4.4.90.51

12.361.0610.2018.0000 – QSE

Elemento de despesa: 4.4.90.51

Valor Total: R\$ 1.215.101,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Funcional programática: 10.301.0700.2023.0000 / 10.301.0710.2043.0000

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00

Valor Total: R\$ 1.215.101,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEMAGP

Funcional programática: 04.122.0200.2006.0000

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00

Valor Total: R\$ 953.292,21

PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/04/2024 à 14/10/2024

VALOR TOTAL: R\$ 3.383.495,89 (três milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Modalidade do Empenho: Concorrência

SUPORTE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021

Mucajaí-RR, 16 de abril de 2024.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Planejamento
Orçamento e Finanças
Portaria nº. 002/21 de 02/01/21



ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2024 – SEMADGP – DEMED – SEMSA

Referente a contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para manutenção predial em escolas, postos de saúde e secretaria de administração municipais do município de Mucajaí-RR.

1. REFERÊNCIA

- 1.1 Concorrência Presencial nº 01/2024
- 1.2 Processo nº 098/2024
- 1.3 Valor do Contrato: **R\$ 3.383.495,89** (três milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos).
- 1.4 Termo de contrato nº 01/2024 – SEMADGP – SEMED – SEMSA.
- 1.5 Contratada: **ALFA C3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **03.426.730/0001-47**.
- 1.6 Prazo de Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias
- 1.7 Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias
- 1.8 Fiscal do Contrato: Engenheira Civil Wygna Vidal de Souza – CREA nº 0920099343/RR – Responsável Técnica pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados.

Pela presente ORDEM DE SERVIÇO, autorizamos a Empresa **LFA C3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **03.426.730/0001-47** a iniciar na data de 17 de abril de 2024, os serviços do objeto acima epigrafado, celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ/RR**, e a empresa descrita.

Mucajaí-RR, 17 de abril de 2024

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL

WYGNA VIDAL DE SOUSA
Engenheira Civil
CREA 0920099343/RR
Fiscal de Contrato

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretária Municipal de Educação

ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.426.730/0001-47

JOSÉ CABRAL SOBRINHO
Secretário Municipal de Saúde

DAYANE NUNES MELO
Secretária Municipal de Administração



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86

GL - Global

Fis. No 583
000066
Proc. No 098/24

Assinatura

GL - Global	66	FICHA: 167	DATA: 16/04/2024	PEDIDO Nº:
-------------	----	------------	------------------	------------

Licitação: MAT / SERV - CONCORRENCIA	Nº Licitação: 000007/24	Proc. Licit. 0001/24	PROCESSO: 098/2024
--------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CPF/CNPJ: 03.426.730/0001-47	Código: 1549
Endereço: R PRESIDENTE COSTA E SILVA	Cidade: BOA VISTA	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 020503	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%
Cat. Econômica 4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional 12.361.0500.2033.0000	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Cód.Aplicação 240.004	OUTRAS DESPESAS 30%
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Fonte Codigo 1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
745.228,33	245.228,33	500.000,00	0,00

VALOR EM R\$

500.000,00 quinhentos mil reais *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS. (FUNDEB 30%)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/04/2024 A 14/10/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
16 de ABRIL de 2024.					VALOR TOTAL DOS ITENS	500.000,00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Autorizo

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20240137656

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

INICIAL

Assinatura

1. Responsável Técnico

WYGNA VIDAL DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0920099343

Registro: 0920099343RR

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA

Complemento:

Cidade: MUCAJÁ

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 04.056.198/0001-86

Nº: 32

CEP: 69340000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 5.000,00

Ação Institucional: Nenhum

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA

Complemento:

Cidade: MUCAJÁ

Data de início: 22/04/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

Bairro: CENTRO

UF: RR

Previsão de término: 22/04/2025

Código: Não Especificado

Nº: 32

CEP: 69340000

Coordenadas Geográficas: 0, 0

CPF/CNPJ: 04.056.198/0001-86

4. Atividade Técnica

23 - Supervisão

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA

Quantidade

Unidade

300,00

m2

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

500,00

m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

100,00

m

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

100,00

m

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

500,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO DO OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ-RR. CONCORRENCIA Nº 01/2024.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: b8A2x
Impresso em: 23/05/2024 às 17:46:17 por: , ip: 192.168.100.1

www.crearr.org.br
Tel: (95) 3623-6522

atendimento@crearr.org.br
Fax: +55 (95) 3623-6522

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Roraima





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20240137656

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

INICIAL

Wygnd Vidal de Souza
Engenheira Civil

WYGNA VIDAL DE SOUZA - CPF: 928.353.842-00

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ - CNPJ: 04.056.198/0001-86

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 22/04/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8207798598

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: b8A2x
Impresso em: 23/05/2024 às 17:46:17 por: , ip: 192.168.100.1

www.crearr.org.br
Tel: (95) 3623-6522

atendimento@crearr.org.br
Fax: +55 (95) 3623-6522





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20240139754

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Fls Nº 556
INICIAL Nº 08/24
Assinatura

1. Responsável Técnico

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0908883030**

Registro: **0908883030RR**

Empresa contratada: **ALFA C3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Registro : **0001134752-RR**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ ? RR**

CPF/CNPJ: **04.056.198/0001-86**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Nº: **32**

Complemento: **W**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MUCAJÁ**

UF: **RR**

CEP: **69340000**

Contrato: **001/2024**

Celebrado em: **17/04/2024**

Valor: **R\$ 3.383.495,89**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Nenhum**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MUCAJÁ**

UF: **RR**

CEP: **69340000**

Data de Início: **17/04/2024**

Previsão de término: **15/08/2024**

Coordenadas Geográficas: **2.685680, -60.819231**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **CP 01/2024**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ ? RR**

CPF/CNPJ: **04.056.198/0001-86**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 001/2024, PROCESSO Nº 098/2024, TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024, E ORDEM DE SERVIÇO 001/2024 - SEMADGP-SEMED-SEMSA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ/RR E A EMPRESA ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ/RR.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: AZdDD
Impresso em: 24/05/2024 às 07:36:26 por: , ip: 192.168.100.1

www.crearr.org.br
Tel: (95) 3623-6522

atendimento@crearr.org.br
Fax: +55 (95) 3623-6522



(Handwritten signature)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20240139754

Página 2/2

Fis No. 557

ASSINADO

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

ANTONIO JUCA DE ARAÚJO JUNIOR - CPF: 430.371.512-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI - RR - CNPJ: 04.056.198/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55** Registrada em: **24/05/2024** Valor pago: **R\$ 262,55** Nosso Número: **8207806763**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: AZdDD
Impresso em: 24/05/2024 às 07:36:27 por: , ip: 192.168.100.1

www.crearr.org.br
Tel: (95) 3623-6522

atendimento@crearr.org.br
Fax: +55 (95) 3623-6522

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Roraima





Proc. No 508
Proc. No 09.8124
4

PARECER TÉCNICO Nº 001/2024

OBRA/OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS.

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 SEMADGP/SEMED/SEMSA

CONCORRENCIA PUBLICA: 001/2024

CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 03.426.730/0001-47

Assunto: **Reprogramação/adequação Físico-Financeira com Aditivo e Supressão de Serviços.**

Esta fiscalização, durante a execução do objeto deste contrato, constatou a necessidade de realizar melhorias nas especificações técnicas dos serviços contratados, sendo necessário realizar adequações a planilha orçamentária, com aditivos e supressões de serviços. Assim, entende-se que uma reprogramação do objeto seria a opção mais adequada para garantir a finalidade do objeto com serviços mais adequados a realidade e demanda existente considerada.

Apresentamos então, uma justificativa para as alterações, a partir da necessidade de mudanças e adequação de alguns serviços, em ambas planilhas, contemplam ajustes na planilha da Educação, Saúde e Administração:

Serviços:

- ALVENARIAS E VEDAÇÕES
- COBERTURA
- PAVIMENTAÇÃO
- SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ
- REVESTIMENTO
- ESQUADRIAS
- PINTURAS
- INSTALAÇÃO HIDRAULICA
- INSTALAÇÃO SANITÁRIA
- INSTALAÇÕES ELETRICAS
- LOUÇAS E METAIS

Informamos que esta reprogramação trará reflexos financeiros de **supressão de valores**. Seguem discriminados em anexo, as planilhas que demonstram os itens que serão ajustados/adequados devido à reprogramação dos serviços, devido a se ajustar a cada demanda.

- Planilha de Reprogramada/Adequada – EDUCAÇÃO
- Planilha de Reprogramação/Adequação – EDUCAÇÃO
- Memória de Cálculo - Reprogramação – EDUCAÇÃO
- Planilha de Cálculo de Preços de Serviços Acrescidos – EDUCAÇÃO

- Planilha de Reprogramada/Adequada – SAÚDE
- Planilha de Reprogramação/Adequação – SAÚDE



- Memória de Cálculo - Reprogramação – SAÚDE
- Planilha de Cálculo de Preços de Serviços Acrescidos – SAÚDE
- Planilha de Reprogramada/Adequada – ADMINISTRAÇÃO
- Planilha de Reprogramação/Adequação – ADMINISTRAÇÃO
- Memória de Cálculo - Reprogramação – ADMINISTRAÇÃO
- Planilha de Cálculo de Preços de Serviços Acrescidos – ADMINISTRAÇÃO

Das planilhas demonstrativas de serviços reprogramados/adequados, têm-se os seguintes valores, resumidamente:

MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS	CONTRATADO	ADEQUADO
MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI	R\$ 1.215.101,84	R\$ 1.215.008,12
MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI	R\$ 1.215.101,84	R\$ 1.215.008,12
MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI	R\$ 953.292,21	R\$ 953.205,63
	R\$ 3.383.495,89	R\$ 3.383.221,87

- Valor inicial da Proposta: **R\$ 3.383.495,89**
- Valor dos serviços reprogramados: **R\$ 3.383.221,87**

Valor do Contrato após Aditivo de Adequação/Reprogramação: **R\$ R\$ 3.383.221,87 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**

CONCLUSÃO

Devido aos ajustes realizados nos serviços (**acréscimos e supressões**) de adequação da proposta, verificou-se que a reprogramação/adequação como sendo necessária, de maneira que esta Fiscalização aprova o pleito e o ajuste deste Objeto de contrato, conforme documentação técnica.

Destarte, e considerando a necessidade de executar os serviços reprogramados em tempo que não ocorra prejuízo as partes, sendo que está reprogramação/adequação trará impacto financeiro de **supressão** no valor de **R\$ 274,02 (duzentos e setenta e quatro mil, e dois centavos)** da planilha orçamentária inicialmente contratada.

WYGNA VIDAL DE SOUZA
Engenheira Civil – PMR
CREA 092009934-3



Valor: 560
Proc. No: 098/24
Assinatura

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO				25.188,60
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	30,00	72,42	2.172,60
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	m²	300,00	76,72	23.016,00
2	COBERTURA				466.041,50
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1.400,00	61,92	86.688,00
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	900,00	84,26	75.834,00
2.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019	M	50,00	146,95	7.347,50
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	1.500,00	98,43	147.645,00
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	200,00	75,66	15.132,00
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.500,00	88,93	133.395,00
3	PAVIMENTAÇÃO				88.563,00
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	m³	50,00	1.174,00	58.700,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	50,00	62,76	3.138,00
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	250,00	106,90	26.725,00
4	REVESTIMENTO				36.477,00
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	500,00	7,38	3.690,00
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	500,00	55,86	27.930,00
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	100,00	48,57	4.857,00
5	ESQUADRIAS				27.578,60
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,00	836,11	6.688,88
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	105,97	635,82
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	174,25	1.045,50
5.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	10,00	397,62	3.976,20
5.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	10,00	401,17	4.011,70
5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	1.122,05	11.220,50
6	PINTURA				387.180,00
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	8.000,00	23,44	187.520,00

W



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m ²	8.000,00	4,72	37.760,00
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m ²	10.000,00	16,19	161.900,00
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				19.442,80
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	100,00	29,94	2.994,00
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	100,00	40,39	4.039,00
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	108,39	2.167,80
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	131,97	2.639,40
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10,00	103,06	1.030,60
7.6	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00	160,45	1.604,50
7.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	20,00	41,50	830,00
7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	8,07	161,40
7.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	11,66	116,60
7.10	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4) , 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00	191,85	1.918,50
7.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	14,17	212,55
7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	9,67	193,40
7.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	9,67	145,05
7.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	8,60	86,00
7.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	30,00	9,01	270,30
7.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	13,76	275,20
7.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	19,16	287,40
7.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	15,44	231,60
7.19	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	23,95	239,50
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS				25.427,20
8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	26,07	2.607,00
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	32,21	3.221,00
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	44,88	4.488,00



562
Proc. N.º 088/24
Assinatura

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
8.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	40,00	25,33	1.013,20
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	20,00	46,28	925,60
8.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	10,00	216,68	2.166,80
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	31,40	628,00
8.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	14,97	299,40
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	12,27	245,40
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	18,32	366,40
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	12,04	240,80
8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	30,18	603,60
8.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	17,58	351,60
8.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	27,83	556,60
8.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	17,32	346,40
8.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	56,62	1.132,40
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00	14,14	282,80
8.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	46,47	929,40
8.19	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	26,06	521,20
8.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	225,08	4.501,60
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS				133.285,90
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.580,00	5,52	8.721,60
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.450,00	8,51	12.339,50
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.000,00	11,87	11.870,00
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	100,00	59,00	5.900,00
9.5	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	96,05	9.605,00

14



Doc. Nº 563
Proc. Nº 098/24
Assinatura

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
9.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	69,51	6.951,00
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	50,00	17,82	891,00
9.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	50,00	77,17	3.858,50
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	50,00	176,02	8.801,00
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	476,16	2.380,80
9.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	650,00	45,61	29.646,50
9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	800,00	21,22	16.976,00
9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	500,00	30,69	15.345,00
10	LOUÇAS E METAIS				5.823,52
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	558,86	4.470,88
10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	24,00	56,36	1.352,64
TOTAL GERAL					1.215.008,12


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERÊNCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			ADRECIDO			SUPRIMIDO			ADEQUADO		
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	SINAPI	976222	ALVENARIA E VEDAÇÃO	m³	30,00	72,42	2.172,60	-	-	-	-	-	-	30,00	72,42	2.172,60
1.1	SINAPI	976222	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	30,00	72,42	2.172,60	-	-	-	-	-	-	30,00	72,42	2.172,60
1.2	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	300,00	76,72	23.016,00	-	-	-	-	-	-	300,00	76,72	23.016,00
2			COBERTURA				300.004,50			290.297,00			124.280,00			466.041,50
2.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1000,00	61,92	61.920,00	400,00	61,92	24.768,00	-	-	-	1.400,00	61,92	86.688,00
2.2	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	500,00	84,26	42.130,00	400,00	84,26	33.704,00	-	-	-	900,00	84,26	75.834,00
2.3	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	500,00	77,74	38.870,00	-	-	-	500,00	77,74	38.870,00	-	-	-
2.4	SINAPI	94223	CUMEIeira PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	50,00	146,95	7.347,50	-	-	-	-	-	-	50,00	146,95	7.347,50
2.5	SINAPI	94219	CUMEIeira E ESPIGO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	47,60	2.380,00	-	-	-	50,00	47,60	2.380,00	-	-	-
2.6	SINAPI	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSO ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P5	m²	500,00	98,43	49.215,00	1.000,00	98,43	98.430,00	-	-	-	1.500,00	98,43	147.645,00
2.7	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSO ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	500,00	166,02	83.010,00	-	-	-	500,00	166,02	83.010,00	-	-	-
2.8	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	75,66	15.132,00	-	-	-	-	-	-	200,00	75,66	15.132,00
2.9	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	-	88,93	-	1.500,00	88,93	133.395,00	-	-	-	1.500,00	88,93	133.395,00
3			PAVIMENTAÇÃO				88.563,00			-			-			88.563,00
3.1	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	m³	50,00	1.174,00	58.700,00	-	-	-	-	-	-	50,00	1.174,00	58.700,00
3.2	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	50,00	62,76	3.138,00	-	-	-	-	-	-	50,00	62,76	3.138,00
3.3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P6	m²	250,00	106,90	26.725,00	-	-	-	-	-	-	250,00	106,90	26.725,00
4			SOLEIRA, PÉRTOLA E RODAPÉ				11.569,00			-			11.569,00			-
4.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,00	157,48	7.874,00	-	-	-	50,00	157,48	7.874,00	-	-	-
4.2	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	250,00	14,78	3.695,00	-	-	-	250,00	14,78	3.695,00	-	-	-
5			REVESTIMENTO				58.897,00			-			22.410,00			36.477,00
5.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BATEDORA 400L. AF_10/2022	m²	500,00	7,38	3.690,00	-	-	-	-	-	-	500,00	7,38	3.690,00
5.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2024	m²	500,00	55,86	27.930,00	-	-	-	-	-	-	500,00	55,86	27.930,00
5.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2024	m²	100,00	48,57	4.857,00	-	-	-	-	-	-	100,00	48,57	4.857,00

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.



ORÇAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIAL: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMAÍ - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			ACRESCIDO			SUPRIMIDO			ABSORVIDO			
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	
5.4	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO A.C.L. APLICADAS NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	100,00	84,96	8.496,00	-	-	-	100,00	84,96	8.496,00	-	-	-	
5.5	SINAPI	93395	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO A.C.L. APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	150,00	92,76	13.914,00	-	-	-	150,00	92,76	13.914,00	-	-	-	
6			JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VÍDROS, BATEINTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	40,00	836,11	33.444,40	-	-	-	32,00	836,11	26.755,52	8,00	836,11	6.688,88	
6.1	SINAPI	94569	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATEINTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	40,00	2.335,90	93.436,00	-	-	-	40,00	2.335,90	93.436,00	-	-	-	
6.2	SINAPI	100668	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	20,00	771,02	15.420,40	-	-	-	20,00	771,02	15.420,40	-	-	-	
6.3	SINAPI	100701	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEINTE, SEM FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	1.012,32	10.123,20	-	-	-	10,00	1.012,32	10.123,20	-	-	-	
6.4	SINAPI	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEINTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	50,00	1.072,45	53.622,50	-	-	-	50,00	1.072,45	53.622,50	-	-	-	
6.5	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEINTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	1.032,42	30.972,60	-	-	-	30,00	1.032,42	30.972,60	-	-	-	
6.6	SINAPI	91330	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	105,97	3.179,10	-	-	-	24,00	105,97	2.543,28	6,00	105,97	635,82	
6.7	SINAPI	91307	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FURTO PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	174,25	5.227,50	-	-	-	24,00	174,25	4.182,00	6,00	174,25	1.045,50	
6.8	SINAPI	90831	ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P5	m²	50,00	397,62	19.881,00	-	-	-	40,00	397,62	15.904,80	10,00	397,62	3.976,20	
6.9	SINAPI	102164	ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P5	m²	50,00	401,17	20.058,50	-	-	-	40,00	401,17	16.046,80	10,00	401,17	4.011,70	
6.10	SINAPI	102162	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEINTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1.122,05	-	-	10,00	1.122,05	11.220,50	-	-	-	10,00	1.122,05	11.220,50	
7			PINTURA				271.416,00					209.780,00				94.016,00	
7.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	4000,00	23,44	93.760,00	4.000,00	23,44	93.760,00	-	8.000,00	23,44	187.520,00	-	-	-
7.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	4000,00	4,72	18.880,00	4.000,00	4,72	18.880,00	-	8.000,00	4,72	37.760,00	-	-	-
7.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	4000,00	16,19	64.760,00	6.000,00	16,19	97.140,00	-	10.000,00	16,19	161.900,00	-	-	-
7.4	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLÓ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERLU) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS), AF 01/2020	m²	800,00	39,72	31.776,00	-	-	-	800,00	39,72	31.776,00	-	-	-	
7.5	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF 01/2021	m²	2000,00	31,12	62.240,00	-	-	-	2.000,00	31,12	62.240,00	-	-	-	
8			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				19.442,80					19.442,80				19.442,80	

19



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERÊNCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNO	PLANILHA CONTRATUAL			ACRESCIDO			SUPRIMIDO			ADEQUADO		
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL
8.1	SINAPI	89356	TUBO PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	100,00	29,94	2.994,00	-	-	-	-	-	-	100,00	29,94	2.994,00
8.2	SINAPI	89357	TUBO PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	100,00	40,39	4.039,00	-	-	-	-	-	-	100,00	40,39	4.039,00
8.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	108,39	2.167,80	-	-	-	-	-	-	20,00	108,39	2.167,80
8.4	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	131,97	2.639,40	-	-	-	-	-	-	20,00	131,97	2.639,40
8.5	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10,00	103,06	1.030,60	-	-	-	-	-	-	10,00	103,06	1.030,60
8.6	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00	160,45	1.604,50	-	-	-	-	-	-	10,00	160,45	1.604,50
8.7	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	20,00	41,50	830,00	-	-	-	-	-	-	20,00	41,50	830,00
8.8	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	20,00	8,07	161,40	-	-	-	-	-	-	20,00	8,07	161,40
8.9	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	11,66	116,60	-	-	-	-	-	-	10,00	11,66	116,60
8.10	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (K 1), 5,0 M ² /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00	191,85	1.918,50	-	-	-	-	-	-	10,00	191,85	1.918,50
8.11	SINAPI	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	14,17	212,55	-	-	-	-	-	-	15,00	14,17	212,55
8.12	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	9,67	193,40	-	-	-	-	-	-	20,00	9,67	193,40
8.13	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	9,67	145,05	-	-	-	-	-	-	15,00	9,67	145,05
8.14	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	8,60	86,00	-	-	-	-	-	-	10,00	8,60	86,00
8.15	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	30,00	9,01	270,30	-	-	-	-	-	-	30,00	9,01	270,30
8.16	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	13,76	275,20	-	-	-	-	-	-	20,00	13,76	275,20
8.17	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	19,16	287,40	-	-	-	-	-	-	15,00	19,16	287,40
8.18	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	15,44	231,60	-	-	-	-	-	-	15,00	15,44	231,60
8.19	SINAPI	89396	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	23,95	239,50	-	-	-	-	-	-	10,00	23,95	239,50
9			INSTALAÇÃO SANITÁRIAS			68.657,74								43.230,54		25.427,20
9.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	26,07	2.607,00	-	-	-	-	-	-	100,00	26,07	2.607,00
9.2	SINAPI	89712	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	32,21	3.221,00	-	-	-	-	-	-	100,00	32,21	3.221,00
9.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	44,88	4.488,00	-	-	-	-	-	-	100,00	44,88	4.488,00

(Handwritten signature)

567
09824



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUJAI
"Amazônia - Patrimônio dos Brasileiros"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIAL: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCUJAI - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			SUPRIMENTO			ADEQUAÇÃO					
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL			
9.4	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	40,00	25,33	1.013,20	-	-	-	40,00	25,33	1.013,20			
9.5	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL, AF_06/2022	UN	20,00	46,28	925,60	-	-	-	20,00	46,28	925,60			
9.6	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020	UN	10,00	216,68	2.166,80	-	-	-	10,00	216,68	2.166,80			
9.7	SINAPI	89744	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	31,40	628,00	-	-	-	20,00	31,40	628,00			
9.8	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	14,97	299,40	-	-	-	20,00	14,97	299,40			
9.9	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	12,27	245,40	-	-	-	20,00	12,27	245,40			
9.10	SINAPI	89732	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	18,32	366,40	-	-	-	20,00	18,32	366,40			
9.11	SINAPI	89724	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	12,04	240,80	-	-	-	20,00	12,04	240,80			
9.12	SINAPI	89785	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	30,18	603,60	-	-	-	20,00	30,18	603,60			
9.13	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	17,58	351,60	-	-	-	20,00	17,58	351,60			
9.14	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	27,83	556,60	-	-	-	20,00	27,83	556,60			
9.15	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	17,32	346,40	-	-	-	20,00	17,32	346,40			
9.16	SINAPI	89797	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	56,62	1.132,40	-	-	-	20,00	56,62	1.132,40			
9.17	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO, AE_08/2022	M	20,00	14,14	282,80	-	-	-	20,00	14,14	282,80			
9.18	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	46,47	929,40	-	-	-	20,00	46,47	929,40			
9.19	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AE_08/2022	UN	20,00	26,06	521,20	-	-	-	20,00	26,06	521,20			
9.20	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	20,00	225,08	4.501,60	-	-	-	20,00	225,08	4.501,60			
9.21	SINAPI	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TITÍLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	2,00	21.615,27	43.230,54	-	-	-	2,00	21.615,27	43.230,54			
10.1	SINAPI	91926	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	800,00	5,52	4.416,00	780,00	5,52	4.305,60	2,00	21.615,27	43.230,54	1.580,00	5,52	8.721,60
							73.790,30			59.495,60			133.285,90			

87

568
12/180
24



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMAÍ - RR
"Anzônia - Portão dos Brasileiros"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBJETO: MANUTENÇÃO PREVIDAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERÊNCIA: MANUTENÇÃO PREVIDAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMAÍ - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	PLANILHA CONTRATUAL			ACRESCIDO			SUPRIMIDO			ADEQUADO		
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL
10.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	8,51	6.808,00	650,00	8,51	5.331,50	-	-	1.450,00	8,51	12.339,50	
10.3	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	11,87	5.935,00	500,00	11,87	5.935,00	-	-	1.000,00	11,87	11.870,00	
10.4	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	59,00	5.900,00	-	-	-	-	-	100,00	59,00	5.900,00	
10.5	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	96,05	9.605,00	-	-	-	-	-	100,00	96,05	9.605,00	
10.6	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	69,51	6.951,00	-	-	-	-	-	100,00	69,51	6.951,00	
10.7	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	17,82	891,00	-	-	-	-	-	50,00	17,82	891,00	
10.8	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	77,17	3.858,50	-	-	-	-	-	50,00	77,17	3.858,50	
10.9	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	176,02	8.801,00	-	-	-	-	-	50,00	176,02	8.801,00	
10.10	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	476,16	2.380,80	-	-	-	-	-	5,00	476,16	2.380,80	
10.11	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLATON EM PLÁSTICO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00	45,61	18.244,00	250,00	45,61	11.402,50	-	-	650,00	45,61	29.646,50	
10.12	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,22	-	-	800,00	21,22	16.976,00	-	-	800,00	21,22	16.976,00	
10.13	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,69	-	-	500,00	30,69	15.345,00	-	-	500,00	30,69	15.345,00	
11			LOUÇAS E METAIS			12.217,70							6.394,18		5.823,52	
11.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	558,86	5.588,60	-	-	-	2,00	558,86	1.117,72	8,00	558,86	4.470,88
11.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	56,36	1.690,80	-	-	-	6,00	56,36	338,16	24,00	56,36	1.352,64
11.3	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	260,85	2.608,50	-	-	-	10,00	260,85	2.608,50	-	-	-
11.4	ORSE	2050	Chuveiro plástico sem registro	un	20,00	47,39	947,80	-	-	-	20,00	47,39	947,80	-	-	-
11.5	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	55,72	557,20	-	-	-	10,00	55,72	557,20	-	-	-
11.6	ORSE	4545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	10,00	82,48	824,80	-	-	-	10,00	82,48	824,80	-	-	-
TOTAL GERAL						1.215.101,84	46.975%	570.793,10	46.983%	570.886,82	99,992%	1.215.008,12				
TOTAL DA PLANILHA						R\$ 1.215.008,12		R\$ 570.793,10		R\$ 570.886,82		R\$ 1.215.008,12				
TOTAL CONTRATADO AJUSTADO						R\$ 1.215.101,84		R\$ 570.793,10		R\$ 570.886,82		R\$ 1.215.008,12				
TOTAL ACRESCIDO						R\$ 570.793,10	46,975%	R\$ 570.793,10	46,983%	R\$ 570.886,82	99,992%	R\$ 570.886,82				
TOTAL SUPRIMIDO						R\$ 1.215.008,12	-0,008%	R\$ 570.793,10	-0,008%	R\$ 570.886,82	-0,008%	R\$ 1.215.008,12				

UM MILHÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS.

Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009933



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
 REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

569
 098/24
 4
 Assinatura

PLANILHA DE CALCULO DE PREÇO DOS NOVOS SERVIÇOS COM DESCONTO NA LICITAÇÃO

Valor Aprovado para o Contrato	R\$1.217.972,54	100,00%
Valor Licitado	R\$1.215.101,84	99,76%
Desconto na Licitação	R\$ 2.870,70	0,23%

(percentual a ser aplicado nos preços de serviços novos acrescidos)

Obs.: PLANILHA SINAPI - 08/2021 - NÃO DESONERADO

ITEM	SERVIÇO	UND	CODIGO	BDI	PREÇO			
					S/ BDI	C/ BDI	DESC.	FINAL
2.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	94213	26,86%	R\$70,27	R\$89,14	R\$0,21	R\$88,93
6.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100686	26,86%	R\$886,52	R\$1.124,64	R\$2,59	R\$1.122,05
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91932	26,86%	R\$16,77	R\$21,27	R\$0,05	R\$21,22
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91934	26,86%	R\$24,25	R\$30,76	R\$0,07	R\$30,69

1500


 Wygna Vidal de Souza
 Engenheira Civil
 CREA-RR 092009934-3



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁI - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPROGRAMAÇÃO				UNID.	QUANT.
2	COBERTURA				
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,		925391	1	900,00
	CONTRATADO	1.000,00			
	ACRESCIDO	400,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	1.400,00			
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO		94207	1	900,00
	CONTRATADO	500,00			
	ACRESCIDO	400,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	900,00			
2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		94201	1	-
	CONTRATADO	500,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	500,00			
	AJUSTADO	0,00			
2.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,		94219	1	-
	CONTRATADO	50,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	50,00			
	AJUSTADO	0,00			
2.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS		96116	1	1.500,00
	CONTRATADO	500,00			
	ACRESCIDO	1.000,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	1.500,00			
2.7	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023		104756	1	-
	CONTRATADO	500,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	500,00			
	AJUSTADO	0,00			
2.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019		94213	1	1.500,00
	CONTRATADO	0,00			
	ACRESCIDO	1.500,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	1.500,00			
4	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ				
4.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020		98689	1	-
	CONTRATADO	50,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	50,00			
	AJUSTADO	0,00			
4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023		88649	1	-
	CONTRATADO	250,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	250,00			
	AJUSTADO	0,00			
5	REVESTIMENTO				
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,		93393	1	-
	CONTRATADO	100,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	100,00			
	AJUSTADO	0,00			
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,		93395	1	-
	CONTRATADO	150,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	150,00			
	AJUSTADO	0,00			
6	ESQUADRIAS				
6.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E		94569	1	8,00
	CONTRATADO	40,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	32,00			
	AJUSTADO	8,00			
6.2	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO,		100668	1	-
	CONTRATADO	40,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	40,00			
	AJUSTADO	0,00			
6.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019		100701	1	-
	CONTRATADO	20,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	20,00			
	AJUSTADO	0,00			
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,		100688	1	-
	CONTRATADO	10,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	10,00			
	AJUSTADO	0,00			
6.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,		91332	1	-
	CONTRATADO	50,00			
	ACRESCIDO	0,00			

Assinatura

Assinatura



Fic No 571
Proc. No 088/24
[Handwritten signature]

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

	SUPRIMIDO	50,00			
	AJUSTADO	0,00			
6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	30,00	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO	91330	-
	CONTRATADO	30,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	30,00			
	AJUSTADO	0,00			
6					
6.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	30,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	91307	6,00
	CONTRATADO	30,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	24,00			
	AJUSTADO	6,00			
6.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	30,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	90831	6,00
	CONTRATADO	30,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	24,00			
	AJUSTADO	6,00			
6.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	50,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	102164	10,00
	CONTRATADO	50,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	40,00			
	AJUSTADO	10,00			
6.10	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	50,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	102162	10,00
	CONTRATADO	50,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	40,00			
	AJUSTADO	10,00			
6.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	0,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	100686	10,00
	CONTRATADO	0,00			
	ACRESCIDO	10,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	10,00			
7 PINTURA					
7.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	4.000,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	88497	8.000,00
	CONTRATADO	4.000,00			
	ACRESCIDO	4.000,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	8.000,00			
7.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	4.000,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	88485	8.000,00
	CONTRATADO	4.000,00			
	ACRESCIDO	4.000,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	8.000,00			
7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	4.000,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	88489	10.000,00
	CONTRATADO	4.000,00			
	ACRESCIDO	6.000,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	10.000,00			
7.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02	800,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	100754	-
	CONTRATADO	800,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	800,00			
	AJUSTADO	0,00			
7.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	2.000,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	102229	-
	CONTRATADO	2.000,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	2.000,00			
	AJUSTADO	0,00			
9 INSTALAÇÃO SANITÁRIAS					
9.21	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M²	2,00	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO	98081	-
	CONTRATADO	2,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	2,00			
	AJUSTADO	0,00			
10 INSTALAÇÕES ELETRICAS					
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	800,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	91926	1.580,00
	CONTRATADO	800,00			
	ACRESCIDO	780,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	1.580,00			
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	800,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	91928	1.450,00
	CONTRATADO	800,00			
	ACRESCIDO	650,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	1.450,00			
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	500,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	91930	1.000,00
	CONTRATADO	500,00			
	ACRESCIDO	500,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	1.000,00			
10.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	400,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE	97589	650,00
	CONTRATADO	400,00			
	ACRESCIDO	250,00			

[Handwritten signature]



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
 REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁI - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

Fis No 572
 Proc. No 088/RR
 Assinatura

	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	650,00			
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		91932		800,00
	CONTRATADO	0,00			ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE
	ACRESCIDO	800,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	800,00			
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		91934		500,00
	CONTRATADO	0,00			ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE
	ACRESCIDO	500,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	500,00			
11	LOUÇAS E METAIS				
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E		86931		8,00
	CONTRATADO	10,00			ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	2,00			
	AJUSTADO	8,00			
11.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		100849		24,00
	CONTRATADO	30,00			ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	6,00			
	AJUSTADO	24,00			
11.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -		86937		-
	CONTRATADO	10,00			ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	10,00			
	AJUSTADO	0,00			
11.4	Chuveiro plástico sem registro		2050		-
	CONTRATADO	20,00			ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	20,00			
	AJUSTADO	0,00			
11.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		95544		-
	CONTRATADO	10,00			ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	10,00			
	AJUSTADO	0,00			
11.6	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)		4545		-
	CONTRATADO	10,00			ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	10,00			
	AJUSTADO	0,00			


Wygna Vidal de Souza
 Engenheira Civil
 CREA-RR 092009934-3



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO				40.532,60
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	30,00	72,42	2.172,60
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	500,00	76,72	38.360,00
2	COBERTURA				433.842,00
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1.500,00	61,91	92.865,00
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	1.500,00	84,26	126.390,00
2.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019	M	50,00	146,94	7.347,00
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	1.500,00	98,43	147.645,00
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	200,00	75,65	15.130,00
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	500,00	88,93	44.465,00
3	PAVIMENTAÇÃO				88.559,50
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	m³	50,00	1.173,98	58.699,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	50,00	62,76	3.138,00
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	250,00	106,89	26.722,50
4	REVESTIMENTO				36.477,00
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	500,00	7,38	3.690,00
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	500,00	55,86	27.930,00
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	100,00	48,57	4.857,00
5	ESQUADRIAS				26.452,40
5.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	10,00	401,14	4.011,40
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	20,00	1.122,05	22.441,00
6	PINTURA				158.520,00
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	4.000,00	23,44	93.760,00
6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	4.000,00	16,19	64.760,00
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				17.458,10
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	100,00	29,94	2.994,00
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	100,00	40,39	4.039,00
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	108,38	2.167,60
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	131,96	2.639,20

Proc. nº

572
098/24
tura



Flo. No 573
Proc. No 08221
Assinatura

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	103,05	1.030,50
7.6	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00	160,43	1.604,30
7.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	41,50	830,00
7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	8,07	161,40
7.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	11,66	116,60
7.10	HIDRÔMETRO DN 25 (¾) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	-	-	-
7.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	14,17	212,55
7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	6,41	128,20
7.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	9,67	145,05
7.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	8,60	86,00
7.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	9,01	270,30
7.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	13,76	275,20
7.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	19,14	287,10
7.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	15,44	231,60
7.19	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	23,95	239,50
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS				25.426,10
8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	26,07	2.607,00
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	32,21	3.221,00
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	44,88	4.488,00
8.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	25,33	1.013,20
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	20,00	46,28	925,60
8.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	216,65	2.166,50
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	31,40	628,00
8.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	14,97	299,40
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	12,27	245,40



Folha 574
Proc. Nº 098/24
Assinatura

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	18,32	366,40
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	12,04	240,80
8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	30,18	603,60
8.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	17,58	351,60
8.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	27,83	556,60
8.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	17,32	346,40
8.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	56,62	1.132,40
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00	14,14	282,80
8.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	46,46	929,20
8.19	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	26,06	521,20
8.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	225,05	4.501,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				124.256,75
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2.000,00	8,51	17.020,00
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2.000,00	11,87	23.740,00
9.3	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	100,00	59,00	5.900,00
9.4	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	96,05	9.605,00
9.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	69,51	6.951,00
9.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	50,00	17,81	890,50
9.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	50,00	77,16	3.858,00
9.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	50,00	176,01	8.800,50
9.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	476,11	2.380,55
9.10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	420,00	45,61	19.156,20
9.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	500,00	21,22	10.610,00
9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	500,00	30,69	15.345,00
10	LOUÇAS E METAIS				1.681,18

Handwritten signature



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

575
Proc. Nº 098/24
Assinatura

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	558,79	1.117,58
10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	10,00	56,36	563,60
TOTAL GERAL					953.205,63


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJARI - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
REFERÊNCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJARI - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			ACRESCIDO			SUPLEMENTO			TOTAL		
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	SINAPI	97622	ALVENARIA E VEDAÇÃO	m³	30,00	72,42	2.172,60	-	-	15.344,00	-	-	-	-	-	40.532,60
1.1	SINAPI	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FUADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	30,00	72,42	2.172,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.172,60
1.2	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	300,00	76,72	23.016,00	200,00	76,72	15.344,00	-	-	-	-	-	38.360,00
2	SINAPI	92539	COBERTURA	m²	1000,00	61,91	61.910,00	500,00	61,91	30.955,00	-	-	-	-	-	92.865,00
2.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1000,00	61,91	61.910,00	500,00	61,91	30.955,00	-	-	-	-	-	92.865,00
2.2	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHAO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	500,00	84,26	42.130,00	1.000,00	84,26	84.260,00	-	-	-	-	-	126.390,00
2.3	SINAPI	94223	CUMEITEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	50,00	146,94	7.347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.347,00
2.4	SINAPI	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	500,00	98,43	49.215,00	1.000,00	98,43	98.430,00	-	-	-	-	-	147.645,00
2.5	SINAPI	94227	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	75,65	15.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.130,00
2.6	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	88,93	88,93	88.93	500,00	88,93	44.465,00	-	-	-	-	-	44.465,00
3	SINAPI	96620	PAVIMENTAÇÃO	m²	50,00	1.173,98	58.699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.699,00
3.1	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LATES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	m²	50,00	1.173,98	58.699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.699,00
3.2	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	50,00	62,76	3.138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.138,00
3.3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	250,00	106,89	26.722,50	-	-	-	-	-	-	-	-	26.722,50
4	SINAPI	98689	SOLEIRA, PETORIL E RODAPÉ	M	50,00	157,47	7.873,50	50,00	157,47	7.873,50	-	-	-	-	-	15.747,00
4.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,00	157,47	7.873,50	-	-	-	-	-	-	-	-	7.873,50
4.2	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	250,00	14,78	3.695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.695,00
5	SINAPI	87879	REVESTIMENTO	m²	500,00	7,38	3.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,00
5.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	500,00	7,38	3.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,00
5.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	500,00	55,86	27.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.930,00
5.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	100,00	48,57	4.857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.857,00
5.4	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO A.C.L.APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	100,00	84,95	8.495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.495,00
5.5	SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO A.C.L.APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	150,00	92,75	13.912,50	-	-	-	-	-	-	-	-	13.912,50
6	SINAPI	ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	m²	172,026,50	22,441,00	172.026,50	-	-	-	-	-	-	-	-	172.026,50
					172,026,50	22,441,00	172.026,50									168.015,10
																26.652,40



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERÊNCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJARI - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	Especificação	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			AGRESCIDO			SUPERADO			ADEQUADO		
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL
6.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	40,00	836,01	33.440,40	-	-	-	40,00	836,01	33.440,40	-	-	-
6.2	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	20,00	770,93	15.418,60	-	-	-	20,00	770,93	15.418,60	-	-	-
6.3	SINAPI	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	1.012,15	10.121,50	-	-	-	10,00	1.012,15	10.121,50	-	-	-
6.4	SINAPI	91332	MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	50,00	1.072,31	53.615,50	-	-	-	50,00	1.072,31	53.615,50	-	-	-
6.5	SINAPI	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	1.032,27	30.968,10	-	-	-	30,00	1.032,27	30.968,10	-	-	-
6.6	SINAPI	91307	ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	105,95	3.178,50	-	-	-	30,00	105,95	3.178,50	-	-	-
6.7	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	174,23	5.226,90	-	-	-	30,00	174,23	5.226,90	-	-	-
6.8	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIVADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	50,00	401,14	20.057,00	-	-	-	40,00	401,14	16.045,60	10,00	401,14	4.011,40
6.9	SINAPI	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERINZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	-	1.122,05	-	20,00	1.122,05	22.441,00	-	-	-	20,00	1.122,05	22.441,00
7	-	-	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	4000,00	23,44	93.760,00	-	-	-	-	-	-	4000,00	23,44	93.760,00
7.1	SINAPI	88497	LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	4000,00	23,44	93.760,00	-	-	-	-	-	-	4000,00	23,44	93.760,00
7.2	SINAPI	88489	PINTURA LATEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023	m²	4000,00	16,19	64.760,00	-	-	-	-	-	-	4000,00	16,19	64.760,00
7.3	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	800,00	39,72	31.776,00	-	-	-	800,00	39,72	31.776,00	-	-	-
7.4	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	2000,00	31,12	62.240,00	-	-	-	2000,00	31,12	62.240,00	-	-	-
8	-	-	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	-	-	19.376,40	-	-	-	-	-	19.376,40	-	-	17.458,10
8.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	100,00	29,94	2.994,00	-	-	-	-	-	-	100,00	29,94	2.994,00
8.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	100,00	40,39	4.039,00	-	-	-	-	-	-	100,00	40,39	4.039,00
8.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVEIA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	108,38	2.167,60	-	-	-	-	-	-	20,00	108,38	2.167,60
8.4	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVEIA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	131,96	2.639,20	-	-	-	-	-	-	20,00	131,96	2.639,20
8.5	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10,00	103,05	1.030,50	-	-	-	-	-	-	10,00	103,05	1.030,50
8.6	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00	160,43	1.604,30	-	-	-	-	-	-	10,00	160,43	1.604,30
8.7	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	20,00	41,50	830,00	-	-	-	-	-	-	20,00	41,50	830,00

ABF



Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIAL: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCUNAÍ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	Especificação	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			ADJUDICADO			SUPRIMIDO			ADEQUADO		
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL
8.8	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOISA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	20,00	8,07	161,40	-	-	-	-	-	-	20,00	8,07	161,40
8.9	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	10,00	11,66	116,60	-	-	-	-	-	-	10,00	11,66	116,60
8.10	SINAPI	95675	ADAPTADOR CURTO COM BOISA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 (K 1), 5,0 M/H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016	UN	10,00	191,83	1.918,30	-	-	-	-	-	10,00	191,83	1.918,30	-
8.11	SINAPI	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	15,00	14,17	212,55	-	-	-	-	-	-	15,00	14,17	212,55
8.12	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	20,00	6,41	128,20	-	-	-	-	-	-	20,00	6,41	128,20
8.13	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	15,00	9,67	145,05	-	-	-	-	-	-	15,00	9,67	145,05
8.14	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	10,00	8,60	86,00	-	-	-	-	-	-	10,00	8,60	86,00
8.15	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	30,00	9,01	270,30	-	-	-	-	-	-	30,00	9,01	270,30
8.16	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	20,00	13,76	275,20	-	-	-	-	-	-	20,00	13,76	275,20
8.17	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	15,00	19,14	287,10	-	-	-	-	-	-	15,00	19,14	287,10
8.18	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	15,00	15,44	231,60	-	-	-	-	-	-	15,00	15,44	231,60
8.19	SINAPI	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOISA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	10,00	23,95	239,50	-	-	-	-	-	-	10,00	23,95	239,50
9			INSTALAÇÃO SANITÁRIAS				68.555,96									25.426,10
9.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	100,00	26,07	2.607,00	-	-	-	-	-	-	100,00	26,07	2.607,00
9.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	100,00	32,21	3.221,00	-	-	-	-	-	-	100,00	32,21	3.221,00
9.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	100,00	44,88	4.488,00	-	-	-	-	-	-	100,00	44,88	4.488,00
9.4	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	40,00	25,33	1.013,20	-	-	-	-	-	-	40,00	25,33	1.013,20
9.5	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL, AF 06/2022	UN	20,00	46,28	925,60	-	-	-	-	-	-	20,00	46,28	925,60
9.6	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF 12/2020	UN	10,00	216,65	2.166,50	-	-	-	-	-	-	10,00	216,65	2.166,50
9.7	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	20,00	31,40	628,00	-	-	-	-	-	-	20,00	31,40	628,00
9.8	SINAPI	89728	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	20,00	14,97	299,40	-	-	-	-	-	-	20,00	14,97	299,40
9.9	SINAPI	89726	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	20,00	12,27	245,40	-	-	-	-	-	-	20,00	12,27	245,40
9.10	SINAPI	89732	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	20,00	18,32	366,40	-	-	-	-	-	-	20,00	18,32	366,40

[Handwritten signature]



555
588/20
K
Cura

ORBITO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAMAÍ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			QUANT.	ADRESCIDO	TOTAL	QUANT.	SUPERADO	TOTAL	QUANT.	ADRESCADO	TOTAL
					QUANT.	PREÇO	TOTAL									
9.11	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	20,00	12,04	240,80	-	-	-	20,00	-	-	20,00	12,04	240,80
9.12	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	20,00	30,18	603,60	-	-	-	20,00	-	-	20,00	30,18	603,60
9.13	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	20,00	17,58	351,60	-	-	-	20,00	-	-	20,00	17,58	351,60
9.14	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	20,00	27,83	556,60	-	-	-	20,00	-	-	20,00	27,83	556,60
9.15	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	20,00	17,32	346,40	-	-	-	20,00	-	-	20,00	17,32	346,40
9.16	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	20,00	56,62	1.132,40	-	-	-	20,00	-	-	20,00	56,62	1.132,40
9.17	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILIAÇÃO, AF_08/2022	M	20,00	14,14	282,80	-	-	-	20,00	-	-	20,00	14,14	282,80
9.18	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	20,00	46,46	929,20	-	-	-	20,00	-	-	20,00	46,46	929,20
9.19	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	20,00	26,06	521,20	-	-	-	20,00	-	-	20,00	26,06	521,20
9.20	SINAPI	86881	RAVAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	20,00	225,05	4.501,00	-	-	-	20,00	-	-	20,00	225,05	4.501,00
9.21	SINAPI	98081	SIFÃO DO TIPO GARFAPA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	21.614,93	43.229,86	-	-	-	2,00	-	-	2,00	21.614,93	43.229,86
10			50M² (PARA 20 CONTRIBUINTES), AF_12/2020 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				69.372,55			54.894,20						124.266,75
10.1	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	800,00	8,51	6.808,00	1.200,00	8,51	10.212,00	-	-	-	2.000,00	8,51	17.020,00
10.2	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	500,00	11,87	5.935,00	1.500,00	11,87	17.805,00	-	-	-	2.000,00	11,87	23.740,00
10.3	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	100,00	59,00	5.900,00	-	-	-	100,00	-	-	100,00	59,00	5.900,00
10.4	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	100,00	96,05	9.605,00	-	-	-	100,00	-	-	100,00	96,05	9.605,00
10.5	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	100,00	69,51	6.951,00	-	-	-	100,00	-	-	100,00	69,51	6.951,00
10.6	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	50,00	17,81	890,50	-	-	-	50,00	-	-	50,00	17,81	890,50
10.7	SINAPI	103892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	50,00	77,16	3.858,00	-	-	-	50,00	-	-	50,00	77,16	3.858,00
10.8	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	50,00	176,01	8.800,50	-	-	-	50,00	-	-	50,00	176,01	8.800,50
10.9	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	5,00	476,11	2.380,55	-	-	-	5,00	-	-	5,00	476,11	2.380,55

Handwritten signature



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Assessoria: Patrimônio dos Municípios
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



580
098124
4
natureza

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			ADRESCIDO			SUPRIMIDO			ADEQUADO		
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL
10.10	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	400,00	45,61	18.244,00	20,00	45,61	912,20	-	-	420,00	45,61	19.156,20	
10.11	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	-	21,22	-	500,00	21,22	10.610,00	-	-	500,00	21,22	10.610,00	
10.12	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	-	30,69	-	500,00	30,69	15.345,00	-	-	500,00	30,69	15.345,00	
11			LOUÇAS E METAIS				11.991,70						9.710,52		1.681,18	
11.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIMONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	558,79	5.587,90	-	-	-	8,00	558,79	4.470,32	2,00	558,79	1.117,58
11.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	56,36	1.690,80	-	-	-	20,00	56,36	1.127,20	10,00	56,36	563,60
11.3	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	260,82	2.608,20	-	-	-	10,00	260,82	2.608,20	-	-	-
11.4	ORSE	2050	Chuveiro plástico sem registro	un	20,00	47,39	947,80	-	-	-	20,00	47,39	947,80	-	-	-
11.5	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	55,70	557,00	-	-	-	10,00	55,70	557,00	-	-	-
TOTAL GERAL							953.292,21		36,797%	350.779,20		36,806%	350.865,78		99,991%	953.205,63
TOTAL DA PLANILHA							R\$ 953.292,21			R\$ 350.779,20			R\$ 350.865,78			R\$ 953.205,63
TOTAL CONTRATADO AUSTADO																100,000%
TOTAL ACRESCIDO																36,797%
TOTAL SUPRIMIDO																36,806%
VALOR DA REPROGRAMAÇÃO																-0,009%
MOVIMENTOS DE QUINQUENÁRIA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS																

Wiygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



PROJ. Nº 581
PROC. Nº 078/2024

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPROGRAMAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM CONTRATADO 300,00 ACRESCIDO 200,00 SUPRIMIDO 0,00 AJUSTADO 500,00	103323	500,00
	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
2	COBERTURA		
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, CONTRATADO 1.000,00 ACRESCIDO 500,00 SUPRIMIDO 0,00 AJUSTADO 1.500,00	92539	1.500,00
	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO CONTRATADO 500,00 ACRESCIDO 1.000,00 SUPRIMIDO 0,00 AJUSTADO 1.500,00	94207	1.500,00
	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CONTRATADO 500,00 ACRESCIDO 1.000,00 SUPRIMIDO 0,00 AJUSTADO 1.500,00	96116	1.500,00
	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CONTRATADO 0,00 ACRESCIDO 500,00 SUPRIMIDO 0,00 AJUSTADO 500,00	94213	500,00
	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
4	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ		
4.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 CONTRATADO 50,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 50,00 AJUSTADO 0,00	98689	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 CONTRATADO 250,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 250,00 AJUSTADO 0,00	88649	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
5	REVESTIMENTO		
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, CONTRATADO 100,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 100,00 AJUSTADO 0,00	93393	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, CONTRATADO 150,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 150,00 AJUSTADO 0,00	93395	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E CONTRATADO 40,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 40,00 AJUSTADO 0,00	94569	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
6.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CONTRATADO 20,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 20,00 AJUSTADO 0,00	100701	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, CONTRATADO 10,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 10,00 AJUSTADO 0,00	100688	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, CONTRATADO 50,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 50,00 AJUSTADO 0,00	91332	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
6.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, CONTRATADO 30,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 30,00 AJUSTADO 0,00	91330	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
6.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E CONTRATADO 30,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 30,00 AJUSTADO 0,00	91307	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
6.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E CONTRATADO 30,00 ACRESCIDO 0,00 SUPRIMIDO 30,00 AJUSTADO 0,00	90831	-
	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		

[Handwritten signature]



File No 582
Proc. No 098/24
Ass. de OBRAS

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	30,00			
	AJUSTADO	0,00			
6.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		102162		10,00
	CONTRATADO	50,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	40,00			
	AJUSTADO	10,00			
6.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,		100686		20,00
	CONTRATADO	0,00			
	ACRESCIDO	20,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	20,00			
7	PINTURA				
7.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02		100754		-
	CONTRATADO	800,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	800,00			
	AJUSTADO	0,00			
7.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021		102229		-
	CONTRATADO	2.000,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	2.000,00			
	AJUSTADO	0,00			
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
8.10	HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M ² /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016		95675		-
	CONTRATADO	10,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	10,00			
	AJUSTADO	0,00			
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS				
9.21	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M ²		98081		-
	CONTRATADO	2,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	2,00			
	AJUSTADO	0,00			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		91928		2.000,00
	CONTRATADO	800,00			
	ACRESCIDO	1.200,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	2.000,00			
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		91930		2.000,00
	CONTRATADO	500,00			
	ACRESCIDO	1.500,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	2.000,00			
10.10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		97589		420,00
	CONTRATADO	400,00			
	ACRESCIDO	20,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	420,00			
10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		91932		500,00
	CONTRATADO	0,00			
	ACRESCIDO	500,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	500,00			
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		91934		500,00
	CONTRATADO	0,00			
	ACRESCIDO	500,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	500,00			
11	LOUÇAS E METAIS				
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E		86931		2,00
	CONTRATADO	10,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	8,00			
	AJUSTADO	2,00			
11.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		100849		10,00
	CONTRATADO	30,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	20,00			
	AJUSTADO	10,00			
11.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -		86937		-
	CONTRATADO	10,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	10,00			
	AJUSTADO	0,00			
11.4	Chuveiro plástico sem registro		2050		-
	CONTRATADO	20,00			
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	20,00			
	AJUSTADO	0,00			



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

11.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	95544	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO
	CONTRATADO	10,00	
	ACRESCIDO	0,00	
	SUPRIMIDO	10,00	
	AJUSTADO	0,00	




Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE CÁLCULO DE PREÇO DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS COM DESCONTO NA LICITAÇÃO

Valor Aprovado para o Contrato	R\$955.521,74	100,00%
Valor Licitado	R\$953.292,21	99,77%
Desconto na Licitação	R\$ 2.229,53	0,23%

(percentual a ser aplicado nos preços de serviços novos acrescidos)

Obs.: PLANILHA SINAPI - 08/2021 - NÃO DESONERADO

ITEM	SERVIÇO	UND	CODIGO	BDI	PREÇO			
					S/ BDI	C/ BDI	DESC.	FINAL
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	94213	26,86%	R\$70,27	R\$89,14	R\$0,21	R\$88,93
6.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100686	26,86%	R\$886,52	R\$1.124,64	R\$2,59	R\$1.122,05
10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91932	26,86%	R\$16,77	R\$21,27	R\$0,05	R\$21,22
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91934	26,86%	R\$24,25	R\$30,76	R\$0,07	R\$30,69


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



File No 585
Proc. No 09/24
13

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO				25.188,60
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	30,00	72,42	2.172,60
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	300,00	76,72	23.016,00
2	COBERTURA				466.041,50
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1.400,00	61,92	86.688,00
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	900,00	84,26	75.834,00
2.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019	M	50,00	146,95	7.347,50
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	1.500,00	98,43	147.645,00
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	200,00	75,66	15.132,00
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.500,00	88,93	133.395,00
3	PAVIMENTAÇÃO				88.563,00
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	m³	50,00	1.174,00	58.700,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	50,00	62,76	3.138,00
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	250,00	106,90	26.725,00
4	REVESTIMENTO				36.477,00
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	500,00	7,38	3.690,00
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	500,00	55,86	27.930,00
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	100,00	48,57	4.857,00
5	ESQUADRIAS				27.578,60
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,00	836,11	6.688,88
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	105,97	635,82
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	174,25	1.045,50
5.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	10,00	397,62	3.976,20
5.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	10,00	401,17	4.011,70
5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	1.122,05	11.220,50
6	PINTURA				387.180,00
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	8.000,00	23,44	187.520,00

13



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	8.000,00	4,72	37.760,00
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	10.000,00	16,19	161.900,00
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				19.442,80
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	100,00	29,94	2.994,00
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	100,00	40,39	4.039,00
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	108,39	2.167,80
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	131,97	2.639,40
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10,00	103,06	1.030,60
7.6	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00	160,45	1.604,50
7.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	20,00	41,50	830,00
7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	8,07	161,40
7.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	11,66	116,60
7.10	HIDRÔMETRO DN 25 (¼) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00	191,85	1.918,50
7.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	14,17	212,55
7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	9,67	193,40
7.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	9,67	145,05
7.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	8,60	86,00
7.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	30,00	9,01	270,30
7.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	13,76	275,20
7.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	19,16	287,40
7.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	15,44	231,60
7.19	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	23,95	239,50
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS				25.427,20
8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	26,07	2.607,00
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	32,21	3.221,00
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	44,88	4.488,00
8.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	40,00	25,33	1.013,20

J. J. J.



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	20,00	46,28	925,60
8.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	10,00	216,68	2.166,80
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	31,40	628,00
8.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	14,97	299,40
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	12,27	245,40
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	18,32	366,40
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	12,04	240,80
8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	30,18	603,60
8.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	17,58	351,60
8.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	27,83	556,60
8.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	17,32	346,40
8.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	56,62	1.132,40
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00	14,14	282,80
8.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	46,47	929,40
8.19	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	26,06	521,20
8.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	225,08	4.501,60
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS				133.285,90
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.580,00	5,52	8.721,60
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.450,00	8,51	12.339,50
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.000,00	11,87	11.870,00
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	100,00	59,00	5.900,00
9.5	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	96,05	9.605,00
9.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	69,51	6.951,00
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	50,00	17,82	891,00

db



Fis. No 588
Proc. No 08/24
L
Municipal

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADEQUADO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL
9.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	50,00	77,17	3.858,50
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	50,00	176,02	8.801,00
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	476,16	2.380,80
9.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	650,00	45,61	29.646,50
9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	800,00	21,22	16.976,00
9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	500,00	30,69	15.345,00
10	LOUÇAS E METAIS				5.823,52
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	558,86	4.470,88
10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	24,00	56,36	1.352,64
TOTAL GERAL					1.215.008,12

Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
REFERENCIAL: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			ADJUDICADO			SUPRIMENTO			ADEQUADO		
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	SINAPI	97622	ALVENARIA E VEDAÇÃO DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.	m³	30,00	72,42	2.172,60	-	-	-	-	-	-	30,00	72,42	2.172,60
1.1	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	300,00	76,72	23.016,00	-	-	-	-	-	-	300,00	76,72	23.016,00
2	SINAPI	94201	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIBE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1000,00	61,92	61.920,00	400,00	61,92	24.768,00	-	-	-	1.400,00	61,92	86.688,00
2.1	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	m²	500,00	84,26	42.130,00	400,00	84,26	33.704,00	-	-	-	900,00	84,26	75.834,00
2.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	500,00	77,74	38.870,00	-	-	-	500,00	77,74	38.870,00	-	-	-
2.3	SINAPI	94223	CUMEIeira PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICÂMENTO. AF_07/2019	M	50,00	146,95	7.347,50	-	-	-	-	-	-	50,00	146,95	7.347,50
2.4	SINAPI	94219	CUMEIeira E ESPIGO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	47,60	2.380,00	-	-	-	50,00	47,60	2.380,00	-	-	-
2.5	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUIS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	500,00	98,43	49.215,00	1.000,00	98,43	98.430,00	-	-	-	1.500,00	98,43	147.645,00
2.6	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	500,00	166,02	83.010,00	-	-	-	500,00	166,02	83.010,00	-	-	-
2.7	SINAPI	94227	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	75,66	15.132,00	-	-	-	-	-	-	200,00	75,66	15.132,00
2.8	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M2	88,93	88,93	88.93	1.500,00	88,93	133.395,00	-	-	-	1.500,00	88,93	133.395,00
3	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	m³	50,00	1.174,00	58.700,00	-	-	-	-	-	-	50,00	1.174,00	58.700,00
3.1	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	50,00	62,76	3.138,00	-	-	-	-	-	-	50,00	62,76	3.138,00
3.2	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	250,00	106,90	26.725,00	-	-	-	-	-	-	250,00	106,90	26.725,00
3.3	SINAPI	88649	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ	M	50,00	157,48	7.874,00	-	-	-	50,00	157,48	7.874,00	-	-	-
4	SINAPI	88649	RODAPÉ MECÂNICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	250,00	14,78	3.695,00	-	-	-	250,00	14,78	3.695,00	-	-	-
4.1	SINAPI	88649	REVESTIMENTO	M	500,00	7,38	3.690,00	-	-	-	-	-	-	500,00	7,38	3.690,00
4.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	500,00	55,86	27.930,00	-	-	-	-	-	-	500,00	55,86	27.930,00
5	SINAPI	87529	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	100,00	48,57	4.857,00	-	-	-	-	-	-	100,00	48,57	4.857,00
5.1	SINAPI	87533	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	100,00	48,57	4.857,00	-	-	-	-	-	-	100,00	48,57	4.857,00
5.2	SINAPI	87533	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	100,00	48,57	4.857,00	-	-	-	-	-	-	100,00	48,57	4.857,00
5.3	SINAPI	87533	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	100,00	48,57	4.857,00	-	-	-	-	-	-	100,00	48,57	4.857,00

4857



OBJETO: MANUTENÇÃO PREVIDAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIAL: MANUTENÇÃO PREVIDAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PARTELA CONTRATUAL			AGENCIADO			SUPRIBIDO			ADEQUADO			
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL	
5.4	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AÇL APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	100,00	84,96	8.496,00	-	-	-	100,00	84,96	8.496,00	-	-	-	
5.5	SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AÇL APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	150,00	92,76	13.914,00	-	-	-	150,00	92,76	13.914,00	-	-	-	
6	SINAPI	-	ESQUADRIAS				285.365,20			11.220,50		269.007,10			27.578,60		
6.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATEITE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	40,00	836,11	33.444,40	-	-	-	32,00	836,11	26.755,52	8,00	836,11	6.688,88	
6.2	SINAPI	100668	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATEITE, ALZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	40,00	2.335,90	93.436,00	-	-	-	40,00	2.335,90	93.436,00	-	-	-	
6.3	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	20,00	771,02	15.420,40	-	-	-	20,00	771,02	15.420,40	-	-	-	
6.4	SINAPI	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	1.012,32	10.123,20	-	-	-	10,00	1.012,32	10.123,20	-	-	-	
6.5	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	50,00	1.072,45	53.622,50	-	-	-	50,00	1.072,45	53.622,50	-	-	-	
6.6	SINAPI	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	1.032,42	30.972,60	-	-	-	30,00	1.032,42	30.972,60	-	-	-	
6.7	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	105,97	3.179,10	-	-	-	24,00	105,97	2.543,28	6,00	105,97	635,82	
6.8	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	174,25	5.227,50	-	-	-	24,00	174,25	4.182,00	6,00	174,25	1.045,50	
6.9	SINAPI	102164	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TIPO INCOLOH, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P5	m²	50,00	397,62	19.881,00	-	-	-	40,00	397,62	15.904,80	10,00	397,62	3.976,20	
6.10	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO TIPO INCOLOH, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P5	m²	50,00	401,17	20.058,50	-	-	-	40,00	401,17	16.046,80	10,00	401,17	4.011,70	
6.11	SINAPI	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1.122,05	-	-	10,00	1.122,05	11.220,50	-	-	-	10,00	1.122,05	11.220,50	
7	SINAPI	-	PINTURA				271.416,00			209.780,00		94.016,00			387.180,00		
7.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	4000,00	23,44	93.760,00	-	-	-	4.000,00	23,44	93.760,00	-	-	8.000,00	187.520,00
7.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	4000,00	4,72	18.880,00	-	-	-	4.000,00	4,72	18.880,00	-	-	8.000,00	37.760,00
7.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	4000,00	16,19	64.760,00	-	-	-	6.000,00	16,19	97.140,00	-	-	10.000,00	161.900,00
7.4	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO), EXECUTADO EM OBRA. 02 DEMÃOS. AF 01/2020	m²	800,00	39,72	31.776,00	-	-	-	800,00	39,72	31.776,00	-	-	-	-
7.5	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	2000,00	31,12	62.240,00	-	-	-	2.000,00	31,12	62.240,00	-	-	-	-
8	SINAPI	-	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				19.442,80			-		-			-		19.442,80



591
098129
Mucunaí

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIAL: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCUNAÍ - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			ADJUDICADO					
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL			
8.1	SINAPI	89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	100,00	29,94	2.994,00	-	-	-	100,00	29,94	2.994,00
8.2	SINAPI	89357	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	100,00	40,39	4.039,00	-	-	-	100,00	40,39	4.039,00
8.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	108,39	2.167,80	-	-	-	20,00	108,39	2.167,80
8.4	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00	131,97	2.639,40	-	-	-	20,00	131,97	2.639,40
8.5	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10,00	103,06	1.030,60	-	-	-	10,00	103,06	1.030,60
8.6	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00	160,45	1.604,50	-	-	-	10,00	160,45	1.604,50
8.7	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	20,00	41,50	830,00	-	-	-	20,00	41,50	830,00
8.8	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	8,07	161,40	-	-	-	20,00	8,07	161,40
8.9	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	11,66	116,60	-	-	-	10,00	11,66	116,60
8.10	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (1") , 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00	191,85	1.918,50	-	-	-	10,00	191,85	1.918,50
8.11	SINAPI	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	14,17	212,55	-	-	-	15,00	14,17	212,55
8.12	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	9,67	193,40	-	-	-	20,00	9,67	193,40
8.13	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	9,67	145,05	-	-	-	15,00	9,67	145,05
8.14	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	8,60	86,00	-	-	-	10,00	8,60	86,00
8.15	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	30,00	9,01	270,30	-	-	-	30,00	9,01	270,30
8.16	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	13,76	275,20	-	-	-	20,00	13,76	275,20
8.17	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	19,16	287,40	-	-	-	15,00	19,16	287,40
8.18	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	15,44	231,60	-	-	-	15,00	15,44	231,60
8.19	SINAPI	89396	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	23,95	239,50	-	-	-	10,00	23,95	239,50
9	-	-	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS	-	-	68.657,74	-	-	-	-	49.230,54	-	25.427,20
9.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	26,07	2.607,00	-	-	-	100,00	26,07	2.607,00
9.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	32,21	3.221,00	-	-	-	100,00	32,21	3.221,00
9.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	44,88	4.488,00	-	-	-	100,00	44,88	4.488,00

(Handwritten signature)



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIAL: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCUJAI - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	CORSICO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA CONTABIL			ADEQUAÇÃO						
					QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	PREÇO	TOTAL				
9.4	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	40,00	25,33	1.013,20	-	-	-	40,00	25,33	1.013,20	
9.5	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_06/2022	UN	20,00	46,28	925,60	-	-	-	20,00	46,28	925,60	
9.6	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020	UN	10,00	216,88	2.168,80	-	-	-	10,00	216,88	2.168,80	
9.7	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	31,40	628,00	-	-	-	20,00	31,40	628,00	
9.8	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	14,97	299,40	-	-	-	20,00	14,97	299,40	
9.9	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	12,27	245,40	-	-	-	20,00	12,27	245,40	
9.10	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	18,32	366,40	-	-	-	20,00	18,32	366,40	
9.11	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	12,04	240,80	-	-	-	20,00	12,04	240,80	
9.12	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	30,18	603,60	-	-	-	20,00	30,18	603,60	
9.13	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	17,58	351,60	-	-	-	20,00	17,58	351,60	
9.14	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	27,83	556,60	-	-	-	20,00	27,83	556,60	
9.15	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	17,32	346,40	-	-	-	20,00	17,32	346,40	
9.16	SINAPI	89797	JUNÇÃO ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	56,62	1.132,40	-	-	-	20,00	56,62	1.132,40	
9.17	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	M	20,00	14,14	282,80	-	-	-	20,00	14,14	282,80	
9.18	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	46,47	929,40	-	-	-	20,00	46,47	929,40	
9.19	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	20,00	26,06	521,20	-	-	-	20,00	26,06	521,20	
9.20	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARFAPA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" FORNECIDO E INSTALADO, AF_01/2020	UN	20,00	225,08	4.501,60	-	-	-	20,00	225,08	4.501,60	
9.21	SINAPI	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PÁVIA 20 CONTRIBUIÇÕES), AF_12/2020	UN	2,00	21.615,27	43.230,54	-	-	-	2,00	21.615,27	43.230,54	
10.1	SINAPI	91926	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	800,00	5,52	4.416,00	73.790,90	780,00	5,52	4.305,60	1.580,00	5,52	8.721,60



OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERÊNCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - RR 2024 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO / ADEQUAÇÃO

ITEM	ORIGEM	COBRIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATUAL PREÇO	TOTAL	ADRESCIDO QUANT.	PREÇO	TOTAL	SUPRIMIDO QUANT.	PREÇO	TOTAL	ADREQUADO QUANT.	PREÇO	TOTAL
10.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	8,51	6.808,00	650,00	8,51	5.531,50	-	-	-	1.450,00	8,51	12.339,50
10.3	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	11,87	5.935,00	500,00	11,87	5.935,00	-	-	-	1.000,00	11,87	11.870,00
10.4	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	59,00	5.900,00	-	-	-	-	-	-	100,00	59,00	5.900,00
10.5	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	96,05	9.605,00	-	-	-	-	-	-	100,00	96,05	9.605,00
10.6	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	69,51	6.951,00	-	-	-	-	-	-	100,00	69,51	6.951,00
10.7	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	17,82	891,00	-	-	-	-	-	-	50,00	17,82	891,00
10.8	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	77,17	3.858,50	-	-	-	-	-	-	50,00	77,17	3.858,50
10.9	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	176,02	8.801,00	-	-	-	-	-	-	50,00	176,02	8.801,00
10.10	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TIRFÍSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	476,16	2.380,80	-	-	-	-	-	-	5,00	476,16	2.380,80
10.11	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00	45,61	18.244,00	250,00	45,61	11.402,50	-	-	-	650,00	45,61	29.646,50
10.12	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,22	21,22	-	800,00	21,22	16.976,00	-	-	-	800,00	21,22	16.976,00
10.13	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,69	30,69	-	500,00	30,69	15.345,00	-	-	-	500,00	30,69	15.345,00
11			LOUÇAS E METAIS			12.217,70							6.394,18			5.823,52
11.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	558,86	5.588,60	-	-	-	2,00	558,86	1.117,72	8,00	558,86	4.470,88
11.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	56,36	1.690,80	-	-	-	6,00	56,36	338,16	24,00	56,36	1.352,64
11.3	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	260,85	2.608,50	-	-	-	10,00	260,85	2.608,50	-	-	-
11.4	ORSE	2050	Chuveiro plástico sem registro	un	20,00	47,39	947,80	-	-	-	20,00	47,39	947,80	-	-	-
11.5	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	55,72	557,20	-	-	-	10,00	55,72	557,20	-	-	-
11.6	ORSE	4545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	10,00	82,48	824,80	-	-	-	10,00	82,48	824,80	-	-	-
TOTAL GERAL						1.215.101,84	46.975%	570.793,10	46,983%	570.886,82	99,92%	1.215.008,12	1.215.008,12			
TOTAL DA PLANILHA						RS 1.215.008,12		RS 570.793,10		RS 570.886,82		RS 1.215.008,12				
TOTAL CONTRATADO AJUSTADO																
TOTAL ACRESCIDO																
TOTAL SUPRIMIDO																
VALOR DA REPROGRAMAÇÃO																
UM MILHÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS																

Wagner Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 06 3934-3



Fis No 094
Proc. No 698/124

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPROGRAMAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
2	COBERTURA		
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,	92539	1.000,00
	CONTRATADO 1.000,00		
	ACRESCIDO 400,00		
	SUPRIMIDO 0,00		
	AJUSTADO 1.400,00		
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO	94207	900,00
	CONTRATADO 500,00		
	ACRESCIDO 400,00		
	SUPRIMIDO 0,00		
	AJUSTADO 900,00		
2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94201	-
	CONTRATADO 500,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 500,00		
	AJUSTADO 0,00		
2.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,	94219	-
	CONTRATADO 50,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 50,00		
	AJUSTADO 0,00		
2.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	96116	1.500,00
	CONTRATADO 500,00		
	ACRESCIDO 1.000,00		
	SUPRIMIDO 0,00		
	AJUSTADO 1.500,00		
2.7	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	104756	-
	CONTRATADO 500,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 500,00		
	AJUSTADO 0,00		
2.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	94213	1.500,00
	CONTRATADO 0,00		
	ACRESCIDO 1.500,00		
	SUPRIMIDO 0,00		
	AJUSTADO 1.500,00		
4	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ		
4.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	98689	-
	CONTRATADO 50,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 50,00		
	AJUSTADO 0,00		
4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	88649	-
	CONTRATADO 250,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 250,00		
	AJUSTADO 0,00		
5	REVESTIMENTO		
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,	93393	-
	CONTRATADO 100,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 100,00		
	AJUSTADO 0,00		
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,	93395	-
	CONTRATADO 150,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 150,00		
	AJUSTADO 0,00		
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	94569	8,00
	CONTRATADO 40,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 32,00		
	AJUSTADO 8,00		
6.2	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO) ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO,	100668	-
	CONTRATADO 40,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 40,00		
	AJUSTADO 0,00		
6.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADÉ COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	100701	-
	CONTRATADO 20,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 20,00		
	AJUSTADO 0,00		
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	100688	-
	CONTRATADO 10,00		
	ACRESCIDO 0,00		
	SUPRIMIDO 10,00		
	AJUSTADO 0,00		
6.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	91332	-
	CONTRATADO 50,00		
	ACRESCIDO 0,00		



NO 595
098/24
ASSINATURA

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

	SUPRIMIDO	50,00			
	AJUSTADO	0,00			
6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,			91330	
	CONTRATADO	30,00	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	30,00			
	AJUSTADO	0,00			
6.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E			91307	6,00
	CONTRATADO	30,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	24,00			
	AJUSTADO	6,00			
6.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E			90831	6,00
	CONTRATADO	30,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	24,00			
	AJUSTADO	6,00			
6.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS			102164	10,00
	CONTRATADO	50,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	40,00			
	AJUSTADO	10,00			
6.10	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS			102162	10,00
	CONTRATADO	50,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	40,00			
	AJUSTADO	10,00			
6.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,			100686	10,00
	CONTRATADO	0,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	10,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	10,00			
7	PINTURA				
7.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			88497	8.000,00
	CONTRATADO	4.000,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	4.000,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	8.000,00			
7.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			88485	8.000,00
	CONTRATADO	4.000,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	4.000,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	8.000,00			
7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			88489	10.000,00
	CONTRATADO	4.000,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	6.000,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	10.000,00			
7.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02			100754	-
	CONTRATADO	800,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	800,00			
	AJUSTADO	0,00			
7.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021			102229	-
	CONTRATADO	2.000,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	2.000,00			
	AJUSTADO	0,00			
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS				
9.21	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M²			98081	-
	CONTRATADO	2,00	ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO		
	ACRESCIDO	0,00			
	SUPRIMIDO	2,00			
	AJUSTADO	0,00			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			91926	1.580,00
	CONTRATADO	800,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	780,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	1.580,00			
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			91928	1.450,00
	CONTRATADO	800,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	650,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	1.450,00			
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			91930	1.000,00
	CONTRATADO	500,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	500,00			
	SUPRIMIDO	0,00			
	AJUSTADO	1.000,00			
10.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			97589	650,00
	CONTRATADO	400,00	ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE		
	ACRESCIDO	250,00			



Fic No 570
Proc. No 098124
Assinatura

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

		SUPRIMIDO	0,00				
		AJUSTADO	650,00				
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					91932	800,00
	CONTRATADO	0,00		ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE			
	ACRESCIDO	800,00					
	SUPRIMIDO	0,00					
	AJUSTADO	800,00					
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					91934	500,00
	CONTRATADO	0,00		ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE			
	ACRESCIDO	500,00					
	SUPRIMIDO	0,00					
	AJUSTADO	500,00					
11	LOUÇAS E METAIS						
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E					86931	8,00
	CONTRATADO	10,00		ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE			
	ACRESCIDO	0,00					
	SUPRIMIDO	2,00					
	AJUSTADO	8,00					
11.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020					100849	24,00
	CONTRATADO	30,00		ITEM ACRESCIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE			
	ACRESCIDO	0,00					
	SUPRIMIDO	6,00					
	AJUSTADO	24,00					
11.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -					86937	-
	CONTRATADO	10,00		ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO			
	ACRESCIDO	0,00					
	SUPRIMIDO	10,00					
	AJUSTADO	0,00					
11.4	Chuveiro plástico sem registro					2050	-
	CONTRATADO	20,00		ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO			
	ACRESCIDO	0,00					
	SUPRIMIDO	20,00					
	AJUSTADO	0,00					
11.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020					95544	-
	CONTRATADO	10,00		ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO			
	ACRESCIDO	0,00					
	SUPRIMIDO	10,00					
	AJUSTADO	0,00					
11.6	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)					4545	-
	CONTRATADO	10,00		ITEM SUPRIMIDO DEVIDO NÃO SER NECESSARIO SUA UTILIZACAO			
	ACRESCIDO	0,00					
	SUPRIMIDO	10,00					
	AJUSTADO	0,00					


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



Fis No 597
Proc. No 098/24
Ass. Lira

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
REFERENCIA: MANUTENÇÃO PREDIAL EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RR 2024 - CONCORRENCIA Nº 01/2024

PLANILHA DE CÁLCULO DE PREÇO DOS NOVOS SERVIÇOS COM DESCONTO NA LICITAÇÃO

Valor Aprovado para o Contrato	R\$1.217.972,54	100,00%
Valor Licitado	R\$1.215.101,84	99,76%
Desconto na Licitação	R\$ 2.870,70	0,23%

(percentual a ser aplicado nos preços de serviços novos acrescidos)

Obs.: PLANILHA SINAPI - 08/2021 - NÃO DESONERADO

ITEM	SERVIÇO	UND	CODIGO	BDI	PREÇO			
					S/ BDI	C/ BDI	DESC.	FINAL
2.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	94213	26,86%	R\$70,27	R\$89,14	R\$0,21	R\$88,93
6.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100686	26,86%	R\$886,52	R\$1.124,64	R\$2,59	R\$1.122,05
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91932	26,86%	R\$16,77	R\$21,27	R\$0,05	R\$21,22
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91934	26,86%	R\$24,25	R\$30,76	R\$0,07	R\$30,69

1500


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR
"Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



1º TERMO ADITIVO

MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ E A EMPRESA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 03.426.730/0001-47, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 04.056.198/0001-86, com Sede na Av. Nossa Senhora de Fátima Nº32W - Centro - Mucajaí - RR, neste ato representado pelo Excelentíssimo Srª Prefeita **ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e por outro lado, a empresa **ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 03.426.730/0001-47, com sede na Rua Presidente Costa e Silva, nº 1205, Sala 16-A, Bairro: São Francisco - Boa Vista-RR, neste ato representada pelo seu sócio administrador o Sr. **LAURIVALDO MONTEIRO DE SOUZA**, residente e domiciliado na cidade de Boa Vista/RR, doravante denominado **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, referente ao **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2024**, sob as seguintes cláusula e condições, que será regido pela Lei 8.666/93, e demais legislações aplicáveis.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente instrumento é relativo à supressão ao valor de R\$ 274,02 (duzentos e setenta e quatro mil, e dois centavos), referente a mudança de R\$ 3.383.495,89 para R\$ 3.383.221,87 do contrato originalmente firmado.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – A publicação resumida deste instrumento, no mural público da prefeitura de MUCAJAÍ é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n 8.666/93.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR
"Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



DO FORO

CLÁUSULA TERCEIRA – O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Comarca de Mucajaí, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

CLÁUSULA QUARTA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E assim. Por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Mucajaí, em 22 de abril de 2024.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita do Município de Mucajaí/RR.
CPF: 241.758.382-87

ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.426.730/0001-47
LAURIVALDO MONTEIRO DE SOUZA
CPF nº 241.736.302-04
Responsável legal da CONTRATADA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR
" Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros "
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n ° 001/2024
Concorrência Pública N° 001/2024

Objeto: 1º Termo Aditivo – relativo à supressão ao valor de R\$ 274,02 (duzentos e setenta e quatro mil, e dois centavos), referente a mudança de R\$3.383.495,89 para R\$3.383.221,87 do contrato originalmente firmado, realizado para contratação de empresa para EXECUTAR MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS, objeto do Processo n° 001/2024 e Concorrência Pública N° 001/2024

Partes Contratuais:

Contratante: Município de MUCAJAÍ/RR

Contratada: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Data da assinatura: 22/04/2024

PUBLICADO NO MURAL PUBLICO DA
PREFEITURA DE MUCAJAÍ/RR

Em 22 / 04 / 2024

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita do Município de Mucajaí/RR.



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47



Ofício nº 009/2024

MUCAJÁ/RR, 22/04/2024

A Senhora:
Eronildes Aparecida Gonçalves
Prefeita Municipal de Mucajaí-RR

Referência: TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 SEMADGP/SEMED/SEMSA-CP 001/2024
OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS


Assunto: 01 Boletim de Medição.

Senhora Prefeita.

Encaminho a Vossa Senhoria, documentação abaixo discriminada, referente ao 01 Boletim de Medição, do convênio em referência, para análise e anuência dos serviços executados.

- 01 Boletim de Medição.
- 01 Relatório Fotografico
- 01 Memória de Cálculos.

Sendo o que tinha para o momento, apresento protestos de estima e consideração.


Antonio Guca de Araújo Junior
Eng. Civil/Eng. Seg. do Trabalho
CREA 0905883030


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3

2024
17/04/2024

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVIDAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPALIS

CONTRATAÇÃO ALFA 03 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.428.730/0001-418 - M. N.º LOCAL DO OBRA: CP 001/2024 SEMAD/S/SEMED/S/SEISA

ESCOLAS - BOLIETIM DE MEDICAO N.º 01

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 SEMAD/S/SEMED/S/PERIODO CP 001/2024

DATA: 17/04/2024 a 22/04/2024 INICIO: 17/04/2024

ITEM	UNID.	PLANTIA CONTRATUAL			MEDICAO RECONSTRUIDA			MEDICAO PERIODO ANTERIOR			MEDICAO DO PERIODO			SALDO	
		QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO	m³	30,00	72,42	2.172,60	30,00%	9,00	651,78	30,00%	9,00	651,78	70,00%	21,00	1.520,82	17.632,02
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO. AF 09/2023	m³	300,00	76,72	23.016,00	30,00%	90,00	6.904,80	30,00%	90,00	6.904,80	70,00%	210,00	16.111,20	419.069,73
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m³	300,00	76,72	23.016,00	30,00%	90,00	6.904,80	30,00%	90,00	6.904,80	70,00%	210,00	16.111,20	419.069,73
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1.400,00	61,92	86.688,00	18,57%	260,00	16.099,20	18,57%	260,00	16.099,20	81,43%	1.140,00	70.588,80	1.380,00
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO FICAMENTO. AF 07/2019	m²	900,00	84,26	75.834,00	14,44%	130,00	10.953,80	14,44%	130,00	10.953,80	85,56%	770,00	64.880,20	1.380,00
2.3	CUNHEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FICAMENTO. AF 07/2019	M	50,00	146,95	7.347,50	30,00%	15,00	2.204,25	30,00%	15,00	2.204,25	70,00%	35,00	5.143,25	1.380,00
2.4	FORNO EM REGUAS DE PVC, FRASADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIPEDNEAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023. PS	m²	1.500,00	98,43	147.645,00	9,33%	140,00	13.780,20	9,33%	140,00	13.780,20	90,67%	1.360,00	133.864,80	1.380,00
2.5	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 25, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	200,00	75,66	15.132,00	26,00%	52,00	3.934,32	26,00%	52,00	3.934,32	74,00%	148,00	11.197,68	1.380,00
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO FICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.500,00	88,93	133.395,00	40,00%	-	-	40,00%	-	-	100,00%	1.500,00	133.395,00	1.380,00
3	LAJTO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAHES. AF 08/2017	m³	50,00	1.174,00	58.700,00	40,00%	20,00	23.480,00	40,00%	20,00	23.480,00	60,00%	30,00	35.220,00	1.380,00
3.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	50,00	62,76	3.138,00	40,00%	20,00	1.255,20	40,00%	20,00	1.255,20	60,00%	30,00	1.882,80	1.380,00
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023. PE	m²	250,00	106,90	26.725,00	40,00%	100,00	10.690,00	40,00%	100,00	10.690,00	60,00%	150,00	16.035,00	1.380,00
4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m³	500,00	7,38	3.690,00	4,00%	20,00	147,60	4,00%	20,00	147,60	96,00%	480,00	3.542,40	1.380,00
4.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m³	500,00	55,86	27.930,00	20,00%	100,00	5.586,00	20,00%	100,00	5.586,00	80,00%	400,00	22.344,00	1.380,00
4.2	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m³	100,00	48,57	4.857,00	20,00%	20,00	971,40	20,00%	20,00	971,40	80,00%	80,00	3.885,60	1.380,00
4.3	ESQUADRIAS	m²	8,00	836,11	6.688,88	26,25%	2,10	1.755,83	26,25%	2,10	1.755,83	73,75%	5,90	4.933,05	1.380,00
5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO	UN	6,00	105,97	635,82	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	635,82	1.380,00
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO	UN	6,00	105,97	635,82	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	635,82	1.380,00
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO	UN	6,00	105,97	635,82	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	635,82	1.380,00
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO	UN	6,00	174,25	1.045,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	1.045,50	1.380,00
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021. PS	m²	10,00	397,62	3.976,20	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	3.976,20	1.380,00
5.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO USO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021. PS	m²	10,00	401,17	4.011,70	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	4.011,70	1.380,00
5.6	KIT DE FONTE DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	1.122,05	11.220,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	11.220,50	1.380,00
6	EMSSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	8.000,00	23,44	187.520,00	10,00%	800,00	18.752,00	10,00%	800,00	18.752,00	90,00%	7.200,00	168.768,00	1.380,00
6.1	FUNDO SEDAÇÃO ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 04/2023	m²	8.000,00	4,72	37.760,00	10,00%	800,00	3.776,00	10,00%	800,00	3.776,00	90,00%	7.200,00	33.984,00	1.380,00
6.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREENHIM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	10.000,00	16,19	161.900,00	8,00%	800,00	13.952,00	8,00%	800,00	13.952,00	92,00%	9.200,00	148.948,00	1.380,00
6.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	10.000,00	16,19	161.900,00	20,00%	-	-	20,00%	-	-	80,00%	9.200,00	148.948,00	1.380,00
7					27.578,60	6,37%	1.755,83	6,37%	1.755,83	6,37%	1.755,83	93,63%	25.822,77	25.822,77	1.380,00
					75.188,60	30,00%	7.556,58	30,00%	7.556,58	30,00%	7.556,58	70,00%	17.632,02	17.632,02	1.380,00
					466.041,50	10,08%	46.971,77	10,08%	46.971,77	10,08%	46.971,77	89,92%	419.069,73	419.069,73	1.380,00
					25.188,60	30,00%	7.556,58	30,00%	7.556,58	30,00%	7.556,58	70,00%	17.632,02	17.632,02	1.380,00
					2.172,60	30,00%	651,78	30,00%	651,78	30,00%	651,78	70,00%	21,00	1.520,82	1.380,00
					23.016,00	30,00%	6.904,80	30,00%	6.904,80	30,00%	6.904,80	70,00%	210,00	16.111,20	1.380,00
					86.688,00	18,57%	16.099,20	18,57%	16.099,20	18,57%	16.099,20	81,43%	1.140,00	70.588,80	1.380,00
					75.834,00	14,44%	10.953,80	14,44%	10.953,80	14,44%	10.953,80	85,56%	770,00	64.880,20	1.380,00
					7.347,50	30,00%	2.204,25	30,00%	2.204,25	30,00%	2.204,25	70,00%	35,00	5.143,25	1.380,00
					147.645,00	9,33%	13.780,20	9,33%	13.780,20	9,33%	13.780,20	90,67%	1.360,00	133.864,80	1.380,00
					15.132,00	26,00%	3.934,32	26,00%	3.934,32	26,00%	3.934,32	74,00%	148,00	11.197,68	1.380,00
					133.395,00	40,00%	-	40,00%	-	40,00%	-	100,00%	1.500,00	133.395,00	1.380,00
					58.700,00	40,00%	23.480,00	40,00%	23.480,00	40,00%	23.480,00	60,00%	30,00	35.220,00	1.380,00
					3.138,00	40,00%	1.255,20	40,00%	1.255,20	40,00%	1.255,20	60,00%	30,00	1.882,80	1.380,00
					26.725,00	40,00%	10.690,00	40,00%	10.690,00	40,00%	10.690,00	60,00%	150,00	16.035,00	1.380,00
					3.690,00	4,00%	147,60	4,00%	147,60	4,00%	147,60	96,00%	480,00	3.542,40	1.380,00
					27.930,00	20,00%	5.586,00	20,00%	5.586,00	20,00%	5.586,00	80,00%	400,00	22.344,00	1.380,00
					4.857,00	20,00%	971,40	20,00%	971,40	20,00%	971,40	80,00%	80,00	3.885,60	1.380,00
					6.688,88	26,25%	1.755,83	26,25%	1.755,83	26,25%	1.755,83	73,75%	5,90	4.933,05	1.380,00
					635,82	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	635,82	1.380,00
					1.045,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	1.045,50	1.380,00
					3.976,20	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	3.976,20	1.380,00
					4.011,70	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	4.011,70	1.380,00
					11.220,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	11.220,50	1.380,00
					187.520,00	10,00%	18.752,00	10,00%	18.752,00	10,00%	18.752,00	90,00%	7.200,00	168.768,00	1.380,00
					37.760,00	10,00%	3.776,00	10,00%	3.776,00	10,00%	3.776,00	90,00%	7.200,00	33.984,00	1.380,00
					161.900,00	8,00%	13.952,00	8,00%	13.952,00	8,00%	13.952,00	92,00%	9.200,00	148.948,00	1.380,00
					161.900,00	20,00%	3.888,56	20,00%	3.888,56	20,00%	3.888,56	80,00%	9.200,00	148.948,00	1.380,00

15.584,24

03
17/04/2024

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.230/0001-47/B.M.N.
LOCAL DA OBRA: ESCOLAS - BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01
O.S. N°: 001/2024 SEMAD/SP/SEMED/SISA
TERMO DE CONTRATO N° 001/2024 SEMAD/SP/SEMED/S
CP 001/2024
DATA: 22/04/2024
PERÍODO: 17/04/2024 a 22/04/2024
INÍCIO: 17/04/2024

ITEM	UNID.	QUANT.	PLANTIA CONTRATUAL		MEDIÇÃO AQUISITADA		MEDIÇÃO PERÍODO ANTERIOR		MEDIÇÃO DO PERÍODO		SALDO		
			PREÇO	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
7.1	M	100,00	29,94	2.994,00	20,00%	20,00	598,80	20,00%	20,00	598,80	80,00%	80,00	2.395,20
7.2	M	100,00	40,39	4.039,00	20,00%	20,00	807,80	20,00%	20,00	807,80	80,00%	80,00	3.231,20
7.3	UN	20,00	108,39	2.167,80	20,00%	4,00	433,56	20,00%	4,00	433,56	80,00%	16,00	1.734,24
7.4	UN	20,00	131,97	2.639,40	20,00%	4,00	527,88	20,00%	4,00	527,88	80,00%	16,00	2.111,52
7.5	UN	10,00	103,06	1.030,60	20,00%	2,00	206,12	20,00%	2,00	206,12	80,00%	8,00	824,48
7.6	UN	10,00	160,45	1.604,50	20,00%	2,00	320,90	20,00%	2,00	320,90	80,00%	8,00	1.283,60
7.7	UN	20,00	41,50	830,00	20,00%	4,00	166,00	20,00%	4,00	166,00	80,00%	16,00	664,00
7.8	UN	20,00	8,07	161,40	20,00%	4,00	32,28	20,00%	4,00	32,28	80,00%	16,00	129,12
7.9	UN	10,00	11,66	116,60	20,00%	2,00	23,32	20,00%	2,00	23,32	80,00%	8,00	93,28
7.10	UN	10,00	191,85	1.918,50	20,00%	2,00	383,70	20,00%	2,00	383,70	80,00%	8,00	1.534,80
7.11	UN	15,00	14,17	212,55	20,00%	3,00	42,51	20,00%	3,00	42,51	80,00%	12,00	170,04
7.12	UN	20,00	9,67	193,40	20,00%	4,00	38,68	20,00%	4,00	38,68	80,00%	16,00	154,72
7.13	UN	15,00	9,67	145,05	20,00%	3,00	29,01	20,00%	3,00	29,01	80,00%	12,00	116,04
7.14	UN	10,00	8,60	86,00	20,00%	2,00	17,20	20,00%	2,00	17,20	80,00%	8,00	68,80
7.15	UN	30,00	9,01	270,30	20,00%	6,00	54,06	20,00%	6,00	54,06	80,00%	24,00	216,24
7.16	UN	20,00	13,76	275,20	20,00%	4,00	55,04	20,00%	4,00	55,04	80,00%	16,00	220,16
7.17	UN	15,00	19,16	287,40	20,00%	3,00	57,48	20,00%	3,00	57,48	80,00%	12,00	229,92
7.18	UN	15,00	15,44	231,60	20,00%	3,00	46,32	20,00%	3,00	46,32	80,00%	12,00	185,28
7.19	UN	10,00	23,95	239,50	20,00%	2,00	47,90	20,00%	2,00	47,90	80,00%	8,00	191,60
8	UN		25.427,20	25.427,20	20,00%	5.085,44	5.085,44	20,00%	5.085,44	20,00%	20.341,76	20.341,76	
8.1	M	100,00	26,07	2.607,00	20,00%	20,00	521,40	20,00%	20,90	521,40	80,00%	80,00	2.085,60
8.2	M	100,00	32,21	3.221,00	20,00%	20,00	644,20	20,00%	20,00	644,20	80,00%	80,00	2.576,80
8.3	M	100,00	44,88	4.488,00	20,00%	20,00	897,60	20,00%	20,00	897,60	80,00%	80,00	3.590,40
8.4	UN	40,00	25,33	1.013,20	20,00%	8,00	202,64	20,00%	8,00	202,64	80,00%	32,00	810,56
8.5	UN	20,00	46,28	925,60	20,00%	4,00	185,12	20,00%	4,00	185,12	80,00%	16,00	740,48
8.6	UN	10,00	216,68	2.166,80	20,00%	2,00	433,36	20,00%	2,00	433,36	80,00%	8,00	1.733,44
8.7	UN	20,00	31,40	628,00	20,00%	4,00	125,60	20,00%	4,00	125,60	80,00%	16,00	502,40
8.8	UN	20,00	14,97	299,40	20,00%	4,00	59,88	20,00%	4,00	59,88	80,00%	16,00	239,52

[Handwritten signature]

ITEM	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATUAL		MEDIÇÃO ACUMULADA		MEDIÇÃO PERÍODO ANTERIOR		MEDIÇÃO DO PERÍODO		SALDO		
			PREÇO	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
8.9	UN	20,00	12,27	246,40	20,00%	4,00	49,08	20,00%	4,00	49,08	80,00%	16,00	196,32
8.10	UN	20,00	18,32	366,40	20,00%	4,00	73,28	20,00%	4,00	73,28	80,00%	16,00	293,12
8.11	UN	20,00	12,04	240,80	20,00%	4,00	48,16	20,00%	4,00	48,16	80,00%	16,00	192,64
8.12	UN	20,00	30,18	603,60	20,00%	4,00	120,72	20,00%	4,00	120,72	80,00%	16,00	482,88
8.13	UN	20,00	17,58	351,60	20,00%	4,00	70,32	20,00%	4,00	70,32	80,00%	16,00	281,28
8.14	UN	20,00	27,83	556,60	20,00%	4,00	111,32	20,00%	4,00	111,32	80,00%	16,00	445,28
8.15	UN	20,00	17,32	346,40	20,00%	4,00	69,28	20,00%	4,00	69,28	80,00%	16,00	277,12
8.16	UN	20,00	56,62	1.132,40	20,00%	4,00	226,48	20,00%	4,00	226,48	80,00%	16,00	905,92
8.17	M	20,00	14,14	282,80	20,00%	4,00	56,56	20,00%	4,00	56,56	80,00%	16,00	226,24
8.18	UN	20,00	46,47	929,40	20,00%	4,00	185,88	20,00%	4,00	185,88	80,00%	16,00	743,52
8.19	UN	20,00	26,06	521,20	20,00%	4,00	104,24	20,00%	4,00	104,24	80,00%	16,00	416,96
8.20	UN	20,00	225,08	4.501,60	20,00%	4,00	900,32	20,00%	4,00	900,32	80,00%	16,00	3.601,28
9				133.285,90	23,75%		31.658,86	23,75%		31.658,86	76,25%		101.627,04
9.1	M	1.580,00	5,52	8.721,60	15,02%	237,36	1.310,23	15,02%	237,36	1.310,23	84,98%	1.342,64	7.411,37
9.2	M	1.450,00	8,51	12.339,50	41,24%	597,95	5.088,55	41,24%	597,95	5.088,55	58,76%	852,05	7.250,95
9.3	M	1.000,00	11,87	11.870,00	27,53%	275,27	3.267,45	27,53%	275,27	3.267,45	72,47%	724,73	8.602,55
9.4	UN	100,00	59,00	5.900,00	25,00%	25,00	1.475,00	25,00%	25,00	1.475,00	75,00%	75,00	4.425,00
9.5	UN	100,00	96,05	9.605,00	25,00%	25,00	2.401,25	25,00%	25,00	2.401,25	75,00%	75,00	7.203,75
9.6	UN	100,00	69,51	6.951,00	25,00%	25,00	1.737,75	25,00%	25,00	1.737,75	75,00%	75,00	5.213,25
9.7	UN	50,00	17,82	891,00	28,00%	14,00	249,48	28,00%	14,00	249,48	72,00%	36,00	641,52
9.8	UN	50,00	77,17	3.858,50	24,00%	12,00	926,04	24,00%	12,00	926,04	76,00%	38,00	2.932,46
9.9	UN	50,00	176,02	8.801,00	30,00%	15,00	2.640,30	30,00%	15,00	2.640,30	70,00%	35,00	6.160,70
9.10	UN	5,00	476,16	2.380,80	20,00%	1,00	476,16	20,00%	1,00	476,16	80,00%	4,00	1.904,64
9.11	UN	650,00	45,61	29.646,50	40,77%	265,00	12.086,65	40,77%	265,00	12.086,65	59,23%	385,00	17.559,85
9.12	M	800,00	21,22	16.976,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	800,00	16.976,00
9.13	M	500,00	30,69	15.345,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	500,00	15.345,00

(Handwritten signature and initials)

600
02/24

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVID. EM ESCOLAS, POSTOS DE SAUDES E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALIS

CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47/B. M. N.º LOCAL DA OBRA: O. S. N.º 00172024 SEMADGP/SEMED/SEMISA

TERMO DE CONTRATO Nº 00172024 SEMADGP/SEMED/SEMISA ESCOLAS - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

DATA: 22/04/2024 PERIODO: 17/04/2024 a 22/04/2024 INICIO: 17/04/2024

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADA		MEDIÇÃO PERÍODO ANTERIOR		MEDIÇÃO DO PERÍODO		SALDO	
					%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.
10	LOUÇAS E METAIS			5.023,52	12,50%	727,94	12,50%	727,94	87,50%	87,50%	7,00	5.095,58
10.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIBO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	558,86	4.470,88	12,50%	1,00	558,86	12,50%	1,00	87,50%	7,00	3.912,02
10.2	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	56,36	1.392,64	12,50%	3,00	169,08	12,50%	3,00	87,50%	21,00	1.183,56
TOTAL GERAL				1.215.006,12	14,42%	175.255,18	14,42%	175.255,18	85,58%	85,58%	1.039.752,94	
Esta medição perfaz um total de:												
				R\$ 175.255,18								
EMPRESA:				RESPONSÁVEL TÉCNICO:				FISCALIZAÇÃO:				

Antonio Sica de Araújo Junior
Eng. Civil, Reg.º Sep. do Trabalho
CREA 0909883030

Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

Fis No 666
Proc. No 698/12

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESCOLAS - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9,00
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	90,00
2	COBERTURA		0,00
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO	m²	260,00
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM	m²	130,00
2.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	15,00
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M	140,00
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,00
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	-
3	PAVIMENTAÇÃO		0,00
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	m³	20,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	20,00
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	100,00
4	REVESTIMENTO		0,00
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	20,00
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	m²	100,00
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	m²	20,00
5	ESQUADRIAS		0,00
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,10
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-
5.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	m²	-
5.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	m²	-
5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	-
6	PINTURA		0,00
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	800,00
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	800,00
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	800,00
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		0,00
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
7.6	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (5/8") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00
7.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	4,00
7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
7.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
7.10	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00
7.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
7.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
7.14	LÚVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
7.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
7.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
7.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
7.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
7.19	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS		0,00
8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00
8.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4,00
8.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
8.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	4,00
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	4,00
8.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
8.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
8.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
8.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	4,00
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,00
8.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	4,00
8.19	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	4,00
8.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	237,36
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	597,95
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,27
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00
9.5	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00
9.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
9.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	UN	1,00
9.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	265,00
9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-
9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-
10	LOUÇAS E METAIS		0,00
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00

Antonio José de Araújo Junior
Eng.º Civil/Eng.º Seg. do Trabalho
CREA 0908883000

Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

**FATURA Nº 01**

O MUNICÍPIO DE MUCAJÁ/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ/RR, DEVE À CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47, A IMPORTÂNCIA DE R\$175255,18 (SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	MEDIÇÃO DO PERÍODO		
			%	QUANT.	TOTAL
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		30,00%	-	7.556,58
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	30,00%	9,00	651,78
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	30,00%	90,00	6.904,80
2	COBERTURA		10,08%	-	46.971,77
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	18,57%	260,00	16.099,20
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	14,44%	130,00	10.953,80
2.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019	M	30,00%	15,00	2.204,25
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	9,33%	140,00	13.780,20
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	26,00%	52,00	3.934,32
3	PAVIMENTAÇÃO		40,00%	-	35.425,20
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	m³	40,00%	20,00	23.480,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	40,00%	20,00	1.255,20
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	40,00%	100,00	10.690,00
4	REVESTIMENTO		18,38%	-	6.705,00
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	4,00%	20,00	147,60
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	20,00%	100,00	5.586,00
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	20,00%	20,00	971,40
5	ESQUADRIAS		6,37%	-	1.755,83
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	26,25%	2,10	1.755,83
6	PINTURA		9,16%	-	35.480,00
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	10,00%	800,00	18.752,00
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	10,00%	800,00	3.776,00
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8,00%	800,00	12.952,00
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		20,00%	-	3.888,56
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20,00%	20,00	598,80
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20,00%	20,00	807,80
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00%	4,00	433,56
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00%	4,00	527,88
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	20,00%	2,00	206,12
7.6	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	20,00%	2,00	320,90
7.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	20,00%	4,00	166,00
7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00%	4,00	32,28
7.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00%	2,00	23,32



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

**FATURA Nº 01**

7.10	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	20,00%	2,00	383,70
7.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00%	3,00	42,51
7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00%	4,00	38,68
7.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00%	3,00	29,01
7.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00%	2,00	17,20
7.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00%	6,00	54,06
7.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00%	4,00	55,04
7.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00%	3,00	57,48
7.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00%	3,00	46,32
7.19	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00%	2,00	47,90
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS		20,00%	-	5.085,44
8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00%	20,00	521,40
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00%	20,00	644,20
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00%	20,00	897,60
8.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	8,00	202,64
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	20,00%	4,00	185,12
8.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	20,00%	2,00	433,36
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	125,60
8.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	59,88
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	49,08
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	73,28
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	48,16
8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	120,72
8.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	70,32
8.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	111,32
8.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	69,28
8.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	226,48
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00%	4,00	56,56
8.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	185,88
8.19	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00%	4,00	104,24
8.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00%	4,00	900,32
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS		23,75%	-	31.658,86



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47




FATURA Nº 01

9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	15,02%	237,36	1.310,23
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	41,24%	597,95	5.088,55
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	27,53%	275,27	3.267,45
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	25,00%	25,00	1.475,00
9.5	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	25,00%	25,00	2.401,25
9.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	25,00%	25,00	1.737,75
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	28,00%	14,00	249,48
9.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	24,00%	12,00	926,04
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00%	15,00	2.640,30
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	20,00%	1,00	476,16
9.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	40,77%	265,00	12.086,65
10	LOUÇAS E METAIS		12,50%	-	727,94
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,50%	1,00	558,86
10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	12,50%	3,00	169,08
TOTAL GERAL			14,42%	-	175.255,18

MUCAJAI-RR,

22/04/2024


Antonio Jucá de Araújo Junior
Eng. Civil/Eng. Seg. do Trabalho
CREA 0908883020


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47



RECIBO Nº 01

A EMPRESA CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47, RECEBEU DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ/RR, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 175255,18 (SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA FATURA Nº 01

MUCAJÁ/RR, 22/04/2024


Antonio Juca de Araújo Junior
Eng. Civil/Eng. Seg. do Trabalho
CREA 0908880000


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

No 611
08/24
Antonio Juca de Araujo Jun.
Eng. Civil/Eng.º Seg. do Trabalho
CREA RR 092009934-3

RELATORIO FOTOGRAFICO - ESCOLAS - BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01



Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04056198000186
Av. Nossa Senhora de Fátima,32W - Centro
Mucajaí - RR



Número da NFS-e

3293

Código de Verificação de Autenticidade

GNQSVWYZI

Data e hora de Emissão da NFS-e
22/04/2024 às 11:21:01

Chave de Acesso

121509WY13578AACDEFHJKZANQOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Table with 4 columns: Exibibilidade do ISS, Número do Processo, Município de incidência do ISS, Local da Prestação. Includes fields for RPS number, series, type, date, and competition.

Prestador de Serviços

Table with 4 columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, PIS/NTF, Nome/Razão Social. Includes address and contact information for ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

Tomador de Serviços

Table with 4 columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Nome/Razão Social. Includes address and contact information for SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAJAI.

Intermediário

Table with 3 columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Municipal, Nome/Razão Social.

Discriminação dos Serviços

Main service table with columns: Qtde., Un. Medida, Descrição, Vir. Unitário, Total. Includes detailed description of school maintenance services and handwritten notes.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Table with 6 columns: Item da LC 116/2003, Aliquota, Atividade do Município, Código CNAE, Código da Obra, Código ART. Includes tax details for construction civil.

Table with 8 columns: INSS, IRRF, SEST/SENAT, ISS, Expediente, PIS, COFINS, CSLL. Includes tax retention amounts.

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 175.255,18 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 3293 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GNQSVWYZI. Includes fields for DATA, CPF/RG, and ASSINATURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

P.M. MUCAJAÍ

GUIA DE RECOLHIMENTO

C LEANE

22/04/2024

VISTO

Fls. Nº 613

Código: 000011370
Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 03426730000147 RG/Inscriçã
Endereço: RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48
Bairro: CENTRO CEP: 69340000
Cidade: MUCAJAÍ - RR

REFERENTE A NF 3293 DE 22/04/2024 R\$ 105.153,10 5%

Assinatura

Table with 4 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 2, JSS-PJ, 5.257,66, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 5.257,66, 0,00, 0,00.

Código de Baixa 2-43985-1-1

Vencimento 10/05/2024

Total de Parcelas 1

Valor da Parcelas 5.257,66

Número da Guia 3808 / 3808

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

P.M. MUCAJAÍ

GUIA DE RECOLHIMENTO

C LEANE

22/04/2024

VISTO

Código: 000011370
Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 03426730000147 RG/Inscriçã
Endereço: RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48
Bairro: CENTRO CEP: 69340000
Cidade: MUCAJAÍ - RR

REFERENTE A NF 3293 DE 22/04/2024 R\$ 105.153,10 5%

Table with 4 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 2, JSS-PJ, 5.257,66, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 5.257,66, 0,00, 0,00.

Código de Baixa 2-43985-1-1

Vencimento 10/05/2024

Total de Parcelas 1

Valor da Parcelas 5.257,66

Número da Guia 3808 / 3808

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Vencimento 10/05/2024

Código de Baixa 2-43985-1-1

(=) Valor do Documentos 5.257,66

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida 43985

Parcela 1

Cadastro 000011370

Sacado ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

P.M. MUCAJAÍ

CNPJ: 04056198000186

Contribuinte ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ 03426730000147

Endereço: RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48 CEP:69340000
Bairro: CENTRO Cidade:MUCAJAÍ-RR

Vencimento 10/05/2024

Código de Baixa 2-43985-1-1

Cadastro 000011370

Módulo 5

Table with 8 columns: Parcela, Valor Lançado, Descont, Valor até Vencimento, Correção, Multa, Juros, Total Recebido. Row 1: 1, 5257,66, 0,00, 5257,66, , , ,

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8173000052-5 57662800202-3 40510050120-5 00043985001-7



QR Code PIX

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.426.730/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:41:15 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2024.

Código de controle da certidão: **A831.3609.B4AF.1541**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
03.426.730/0001-47	ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB nº 367/2011 publicada no D.O.E nº 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 02/04/2024

Validade: 01/07/2024

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: <https://www.sefaz.rr.gov.br/>

Código de Autenticação: 041126

As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

P.M. MUCAJÁ

Av. Nossa Senhora de Fátima, Nº 32W - Centro

CNPJ: 04056198000186



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome/Razão Social: **ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Nome Fantasia: **ALFA C3**

Código Contribuinte: **000011370**

CPF/CNPJ: **03426730000147**

Endereço: **RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48 - CENTRO - MUCAJÁ/RR - CEP: 69340000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

Observação:

Esta Certidão foi emitida em **27/02/2024** com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.175/66

Certidão válida até: **27/06/2024**

Código de controle da certidão: **9AD7E999D23F249E**



ATENÇÃO: Qualquer rasura tomará esse documento nulo.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.426.730/0001-47
Razão Social: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO JULIAO 48 SALA B / JARDIM FLORES / MUCAJAI / RR / 69340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2024 a 15/05/2024

Certificação Número: 2024041602443274843865

Informação obtida em 22/04/2024 13:59:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fls No 6/8

Proc. No 098/24

Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.426.730/0001-47

Certidão nº: 13391785/2024

Expedição: 28/02/2024, às 10:45:19

Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.426.730/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2024



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00066/001** GL

Ficha: 167

Data Empenho: 16/04/2024 Data Liquidação: 22/04/2024

Credor..: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Endereço: R PRESIDENTE COSTA E SILVA
 Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69305-115

Valor **RR\$ 175.255,18**

Extenso: cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e
 dezoito centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000003293		22/04/2024		175.255,18
Total de Notas				175.255,18

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 175.255,18

Líquido a Pagar: RR\$ 175.255,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



EmissÃo de comprovantes

G335231602745367

23/04/2024 16:19:29

Proc. No 98/24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.29
3993403993 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB

AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME MUCAJAI - FEB

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3436-3 - RORAIMA

CONTA: 13.005.942-0

FAVORECIDO: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.426.730/0001-47

VALOR: R\$ 169.997,52

DEBITO EM: 23/04/2024

DOCUMENTO: 042302

AUTENTICACAO SISBB: 1.BA0.1A2.10F.749.1C8



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDI

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2024

Fis No 621
Proc. No 008/24
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 23/04/2024 VENCTO:22/04/2024 PAGTO: 23/04/2024
Credor.: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRE. CNPJ: 03.426.730/0001-47 Cod: 1549
Endereço: R PRESIDENTE COSTA E SILVA
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69305-115

Discriminação..:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS. (FUNDEB 30%)
VALOR TOTAL: 1.215.101,84
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/04/2024 A 14/10/2024

Valor 175.255,18

(cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) * * *

Despesa Bruta: R\$ 175.255,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/ 1	GL 020503	12.361.0500.2033.0000	4.4.90.51.00	R\$ 175.255,18	R\$ 0,00	R\$ 5.257,66	R\$ 169.997,52
TOTAL					R\$ 175.255,18	R\$ 0,00	R\$ 5.257,66	R\$ 169.997,52

Despesa Líquida: R\$ 169.997,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	87270-9		169.997,52
TOTAL.			R\$ 169.997,52

Despesa paga em 23/04/2024 Com os recursos acima discriminados

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.29
3993403993 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

Convenio	PREFEITURA MUCAJAI	
Codigo de Barras	8173000052-5	57662800202-3
	40510050120-5	00043985001-7
Data do pagamento	23/04/2024	
Valor Total	5.257,66	

DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: 2.1AE.B34.402.B43.F2E



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47



Ofício nº 009/2024

MUCAJÁ/RR, 22/04/2024

A Senhora:
Eronildes Aparecida Gonçalves
Prefeita Municipal de Mucajá-RR

Referência: TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 SEMADGP/SEMED/SEMSA-CP 001/2024
OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

Assunto: 02 Boletim de Medição.

Senhora Prefeita.

Encaminho a Vossa Senhoria, documentação abaixo discriminada, referente ao 02 Boletim de Medição, do convênio em referência, para análise e anuência dos serviços executados.

- 02 Boletim de Medição.
- 02 Relatório Fotográfico
- 02 Memória de Cálculos.

Sendo o que tinha para o momento, apresento protestos de estima e consideração.


Antonio Jure de Araujo Jr.
Eng. Civil/Eng.º Seg. do Trabalho
CREA 0903880020


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3

ITEM	UNID.	DESCR. DE OBRAS	PLANO DE CONTRATO			MEDICAO ACUMULADA			MEDICAO PERIODO ANTERIOR			MEDICAO DO PERIODO			BALDO			
			QUANT.	PRECO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%		
			02	CP 001/2024	02	CP 001/2024	02	CP 001/2024	02	CP 001/2024	02	CP 001/2024	02	CP 001/2024	02	CP 001/2024	02	CP 001/2024
OBJETO: MANUTENCAO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAUDES E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL			CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47 B. M. N.º			SEMADGP/SEMEDI/SEMSA			SEMADGP/SEMEDI/SEMSA			SEMADGP/SEMEDI/SEMSA			SEMADGP/SEMEDI/SEMSA			
LOCAL DA OBRA:			O. S. N.º 001/2024 SEMADGP/SEMEDI/SEMSA			O. S. N.º 001/2024 SEMADGP/SEMEDI/SEMSA			O. S. N.º 001/2024 SEMADGP/SEMEDI/SEMSA			O. S. N.º 001/2024 SEMADGP/SEMEDI/SEMSA			O. S. N.º 001/2024 SEMADGP/SEMEDI/SEMSA			
DATA:			17/04/2024 a 22/04/2024			17/04/2024 a 22/04/2024			17/04/2024 a 22/04/2024			17/04/2024 a 22/04/2024			17/04/2024 a 22/04/2024			
INICIO:			17/04/2024			17/04/2024			17/04/2024			17/04/2024			17/04/2024			
1	1.1	ALVENARIA E VEDACAO	m³	72,42	25.189,60	40,00%	10.075,44	30,00%	869,04	9,00%	7.556,58	10,00%	2.518,86	59,00%	15.113,16	18,00%	1.303,56	
	1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	76,72	23.016,00	40,00%	9.206,40	30,00%	6.904,80	9,00%	6.904,80	10,00%	2.301,60	60,00%	13.809,60	180,00%	13.809,60	60,00%
	2	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	61,92	466.041,50	14,03%	65.471,92	10,08%	46.971,77	3,97%	46.971,77	3,97%	18.300,15	85,93%	400.569,58	400,569,58	85,93%	400.569,58
	2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	84,26	75.834,00	24,44%	18.537,20	14,44%	10.953,80	10,00%	10.953,80	10,00%	7.583,40	75,56%	57.296,80	680,00%	57.296,80	75,56%
	2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	146,95	7.347,50	40,00%	2.939,00	30,00%	2.042,25	15,00%	2.042,25	10,00%	734,75	60,00%	4.408,50	30,00%	4.408,50	60,00%
	2.3	ACCESÓRIOS DE FIXACAO E IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	98,43	147.645,00	9,33%	13.780,20	9,33%	13.780,20	14,00%	13.780,20	-	-	90,67%	133.864,80	1.360,00%	133.864,80	90,67%
	2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECCIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS	m²	75,66	15.132,00	36,00%	72,00	26,00%	3.934,32	52,00%	3.934,32	10,00%	1.513,20	64,00%	9.684,48	128,00%	9.684,48	64,00%
	2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,93	133.395,00	50,00%	44.381,50	40,00%	35.425,20	20,00%	35.425,20	10,00%	8.896,30	50,00%	44.381,50	25,00%	29.350,00	50,00%
	2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.174,00	58.700,00	50,00%	29.350,00	40,00%	23.480,00	20,00%	23.480,00	10,00%	5.870,00	50,00%	29.350,00	25,00%	29.350,00	50,00%
3	3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	m³	62,76	3.138,00	50,00%	1.569,00	40,00%	1.255,20	20,00%	1.255,20	10,00%	313,80	50,00%	1.569,00	25,00%	1.569,00	50,00%
	3.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	106,90	26.725,00	50,00%	13.362,50	40,00%	10.690,00	100,00%	10.690,00	10,00%	2.672,50	50,00%	13.362,50	125,00%	13.362,50	50,00%
	3.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PF	m²	7,38	3.690,00	16,00%	590,40	4,00%	147,60	20,00%	147,60	12,00%	442,80	84,00%	3.099,60	420,00%	3.099,60	84,00%
	4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	55,86	27.930,00	32,00%	8.937,60	20,00%	5.586,00	100,00%	5.586,00	12,00%	3.351,60	68,00%	18.992,40	340,00%	18.992,40	68,00%
	4.1	PREPARO DE ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECCAO DE TALUSAS. AF_06/2014	m²	48,57	4.857,00	32,00%	1.554,24	20,00%	971,40	20,00%	971,40	12,00%	582,84	68,00%	3.302,76	68,00%	3.302,76	68,00%
	4.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECCAO DE TALUSAS. AF_06/2014	m²	836,11	6.688,88	38,25%	2.558,50	26,25%	1.755,83	2,10	1.755,83	12,00%	802,67	61,75%	4.130,38	4,94	4.130,38	61,75%
5	5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	m²	105,97	635,82	16,67%	105,97	1,00	105,97	1,00	105,97	16,67%	105,97	83,33%	529,85	5,00	529,85	83,33%
	5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	174,25	1.045,50	16,67%	174,25	1,00	174,25	1,00	174,25	16,67%	174,25	83,33%	871,25	5,00	871,25	83,33%
	5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSIVE EXECCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	397,62	3.976,20	12,00%	477,14	1,20	477,14	1,20	477,14	12,00%	477,14	88,00%	3.499,06	8,80	3.499,06	88,00%
	5.4	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	m²	401,17	4.011,70	12,00%	481,40	1,20	481,40	1,20	481,40	12,00%	481,40	88,00%	3.530,30	8,80	3.530,30	88,00%
	5.5	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	m²	112,05	11.220,50	20,00%	2.244,10	2,00	2.244,10	2,00	2.244,10	20,00%	2.244,10	80,00%	8.976,40	8,00	8.976,40	80,00%
	5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	23,44	187.520,00	15,00%	28.128,00	10,00%	800,00	800,00	800,00	5,00%	9.376,00	85,00%	159.392,00	6,800,00%	159.392,00	85,00%
6	6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAGOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4,72	37.760,00	15,00%	5.664,00	10,00%	3.776,00	400,00	400,00	5,00%	1.888,00	85,00%	32.096,00	6,800,00%	32.096,00	85,00%
	6.2	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAGO. AF_04/2023	m²	16,19	161.900,00	13,00%	21.047,00	8,00%	12.952,00	800,00	800,00	5,00%	8.092,00	87,00%	40.850,00	8,700,00%	40.850,00	87,00%
	6.3	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAGOS. AF_04/2023	m²	19.442,80	19.442,80	26,38%	5.129,60	20,00%	3.869,56	3.869,56	3.869,56	6,38%	1.490,04	73,62%	14.313,36	73,62%	14.313,36	73,62%
7		INSTALACAO HIDRAULICA																

Fls No 624

17/04/2024

22/04/2024

Fis No 628
Proc No 098/24

ITEM	UNID.	QUANT.	PLANEJA CONTRATUAL			MEDICAO ACURULADA			MEDICAO PERIODO ANTERIOR			MEDICAO DO PERIODO			BALDO	
			PRECO	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
7.1	M	100,00	29,94	2.994,00	25,00%	25,00	748,50	20,00%	20,00	598,80	5,00%	5,00	149,70	75,00%	75,00	2.245,50
7.2	M	100,00	40,39	4.039,00	25,00%	25,00	1.009,75	20,00%	20,00	807,80	5,00%	5,00	261,95	75,00%	75,00	3.029,25
7.3	UN	20,00	108,39	2.167,80	25,00%	5,00	541,95	20,00%	4,00	433,56	5,00%	1,00	108,39	75,00%	15,00	1.625,85
7.4	UN	20,00	131,97	2.639,40	25,00%	5,00	659,85	20,00%	4,00	527,88	5,00%	1,00	131,97	75,00%	15,00	1.979,55
7.5	UN	10,00	103,06	1.030,60	30,00%	3,00	309,18	20,00%	2,00	206,12	10,00%	1,00	103,06	70,00%	7,00	721,42
7.6	UN	10,00	160,45	1.604,50	30,00%	3,00	481,35	20,00%	2,00	320,90	10,00%	1,00	160,45	70,00%	7,00	1.123,15
7.7	UN	20,00	41,50	830,00	25,00%	5,00	207,50	20,00%	4,00	166,00	5,00%	1,00	41,50	75,00%	15,00	622,50
7.8	UN	20,00	8,07	161,40	25,00%	5,00	40,35	20,00%	4,00	32,28	5,00%	1,00	8,07	75,00%	15,00	121,05
7.9	UN	10,00	11,66	116,60	30,00%	3,00	34,98	20,00%	2,00	23,32	10,00%	1,00	11,66	70,00%	7,00	81,62
7.10	UN	10,00	191,85	1.918,50	30,00%	3,00	575,55	20,00%	2,00	383,70	10,00%	1,00	191,85	70,00%	7,00	1.342,95
7.11	UN	15,00	14,17	212,55	26,67%	4,00	56,68	20,00%	3,00	42,51	6,67%	1,00	14,17	73,33%	11,00	155,87
7.12	UN	20,00	9,67	193,40	25,00%	5,00	48,35	20,00%	4,00	38,68	5,00%	1,00	9,67	75,00%	15,00	145,05
7.13	UN	15,00	9,67	145,05	26,67%	4,00	38,68	20,00%	3,00	29,01	6,67%	1,00	9,67	73,33%	11,00	106,37
7.14	UN	10,00	8,60	86,00	30,00%	3,00	25,80	20,00%	2,00	17,20	10,00%	1,00	8,60	70,00%	7,00	60,20
7.15	UN	30,00	9,01	270,30	26,67%	8,00	72,08	20,00%	6,00	54,06	6,67%	2,00	18,02	73,33%	22,00	198,22
7.16	UN	20,00	13,76	275,20	25,00%	5,00	68,80	20,00%	4,00	55,04	5,00%	1,00	13,76	75,00%	15,00	206,40
7.17	UN	15,00	19,16	287,40	26,67%	4,00	76,64	20,00%	3,00	57,48	6,67%	1,00	19,16	73,33%	11,00	210,76
7.18	UN	15,00	15,44	231,60	26,67%	4,00	61,76	20,00%	3,00	46,32	6,67%	1,00	15,44	73,33%	11,00	169,84
7.19	UN	10,00	23,95	239,50	30,00%	3,00	71,85	20,00%	2,00	47,90	10,00%	1,00	23,95	70,00%	7,00	167,65
8			25.427,20	6.465,14	25,43%	6.465,14	20,00%	5,43%	5.085,44	1.379,70	74,57%	1.379,70	18.862,06			
8.1	M	100,00	26,07	2.607,00	25,00%	25,00	651,75	20,00%	20,00	521,40	5,00%	5,00	130,35	75,00%	75,00	1.955,25
8.2	M	100,00	32,21	3.221,00	25,00%	25,00	805,25	20,00%	20,00	644,20	5,00%	5,00	161,05	75,00%	75,00	2.415,75
8.3	M	100,00	44,88	4.488,00	25,00%	25,00	1.122,00	20,00%	20,00	897,60	5,00%	5,00	224,40	75,00%	75,00	3.366,00
8.4	UN	40,00	25,33	1.013,20	25,00%	10,00	253,30	20,00%	8,00	202,64	5,00%	2,00	50,66	75,00%	30,00	759,90
8.5	UN	20,00	46,28	925,60	25,00%	5,00	231,40	20,00%	4,00	185,12	5,00%	1,00	46,28	75,00%	15,00	694,20
8.6	UN	10,00	216,68	2.166,80	30,00%	3,00	650,04	20,00%	2,00	433,36	10,00%	1,00	216,68	70,00%	7,00	1.516,76
8.7	UN	20,00	31,40	628,00	25,00%	5,00	157,00	20,00%	4,00	125,60	5,00%	1,00	31,40	75,00%	15,00	471,00
8.8	UN	20,00	14,97	299,40	25,00%	5,00	74,85	20,00%	4,00	59,88	5,00%	1,00	14,97	75,00%	15,00	224,55

Handwritten signature and initials.

Fis No 626
Proc. No 028/126

ITEM	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATUAL			MEDICAO ACUMULADA			MEDICAO PERIODO ANTERIOR			MEDICAO PERIODO N° 02			MEDICAO PERIODO INICIO			DATA INICIO	DATA FIM		
			PREÇO	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%			QUANT.	TOTAL
8.9	UN	20,00	12,27	245,40	25,00%	5,00	61,35	20,00%	4,00	49,08	5,00%	1,00	12,27	75,00%	15,00	184,05	22/04/2024	17/04/2024			
8.10	UN	20,00	18,32	366,40	25,00%	5,00	91,60	20,00%	4,00	73,28	5,00%	1,00	18,32	75,00%	15,00	274,80					
8.11	UN	20,00	12,04	240,80	25,00%	5,00	60,20	20,00%	4,00	48,16	5,00%	1,00	12,04	75,00%	15,00	180,60					
8.12	UN	20,00	30,18	603,60	25,00%	5,00	150,90	20,00%	4,00	120,72	5,00%	1,00	30,18	75,00%	15,00	452,70					
8.13	UN	20,00	17,58	351,60	25,00%	5,00	87,90	20,00%	4,00	70,32	5,00%	1,00	17,58	75,00%	15,00	263,70					
8.14	UN	20,00	27,83	556,60	25,00%	5,00	139,15	20,00%	4,00	111,32	5,00%	1,00	27,83	75,00%	15,00	417,45					
8.15	UN	20,00	17,32	346,40	25,00%	5,00	86,60	20,00%	4,00	69,28	5,00%	1,00	17,32	75,00%	15,00	259,80					
8.16	UN	20,00	56,62	1.132,40	25,00%	5,00	283,10	20,00%	4,00	226,48	5,00%	1,00	56,62	75,00%	15,00	849,30					
8.17	M	20,00	14,14	282,80	25,00%	5,00	70,70	20,00%	4,00	56,56	5,00%	1,00	14,14	75,00%	15,00	212,10					
8.18	UN	20,00	46,47	929,40	25,00%	5,00	232,35	20,00%	4,00	185,88	5,00%	1,00	46,47	75,00%	15,00	697,05					
8.19	UN	20,00	26,06	521,20	25,00%	5,00	130,30	20,00%	4,00	104,24	5,00%	1,00	26,06	75,00%	15,00	390,90					
8.20	UN	20,00	225,08	4.501,60	25,00%	5,00	1.125,40	20,00%	4,00	900,32	5,00%	1,00	225,08	75,00%	15,00	3.376,20					
9				133.285,90	35,27%		47.003,66	23,75%		31.659,86	11,51%		15.344,30	64,73%		86.282,24					
9.1	M	1.580,00	5,52	8.721,60	25,02%	395,29	2.182,00	15,02%	237,36	1.310,23	10,00%	157,93	871,77	74,98%	1.184,71	6.539,60					
9.2	M	1.450,00	8,51	12.339,50	51,24%	743,01	6.323,01	41,24%	597,95	5.088,55	10,00%	145,06	1.234,46	48,76%	706,99	6.016,49					
9.3	M	1.000,00	11,87	11.870,00	37,53%	375,27	4.454,45	27,53%	275,27	3.267,45	10,00%	100,00	1.187,00	62,47%	624,73	7.415,55					
9.4	UN	100,00	59,00	5.900,00	35,00%	35,00	2.065,00	25,00%	25,00	1.475,00	10,00%	10,00	590,00	65,00%	65,00	3.835,00					
9.5	UN	100,00	96,05	9.605,00	35,00%	35,00	3.361,75	25,00%	25,00	2.401,25	10,00%	10,00	960,50	65,00%	65,00	6.243,25					
9.6	UN	100,00	69,51	6.951,00	35,00%	35,00	2.432,85	25,00%	25,00	1.737,75	10,00%	10,00	695,10	65,00%	65,00	4.518,15					
9.7	UN	50,00	17,82	891,00	38,00%	19,00	338,58	28,00%	14,00	249,48	10,00%	5,00	89,10	62,00%	31,00	552,42					
9.8	UN	50,00	77,17	3.858,50	34,00%	17,00	1.311,89	24,00%	12,00	926,04	10,00%	5,00	385,85	66,00%	33,00	2.546,61					
9.9	UN	50,00	176,02	8.801,00	40,00%	20,00	3.520,40	30,00%	15,00	2.640,30	10,00%	5,00	880,10	60,00%	30,00	5.280,60					
9.10	UN	5,00	476,16	2.380,80	40,00%	2,00	952,32	20,00%	1,00	476,16	20,00%	1,00	476,16	60,00%	3,00	1.428,48					
9.11	UN	650,00	45,61	29.646,50	50,77%	330,00	15.051,30	40,77%	265,00	12.086,65	10,00%	65,00	2.964,65	49,23%	320,00	14.595,20					
9.12	M	800,00	21,22	16.976,00	15,63%	125,00	2.652,50	-	-	-	15,63%	125,00	2.652,50	84,37%	675,00	14.323,50					
9.13	M	500,00	30,69	15.345,00	15,36%	76,82	2.357,61	-	-	-	15,36%	76,82	2.357,61	84,64%	423,18	12.987,39					

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

ITEM	DESCRICOES	UND.	PLANILHA CONTRATUAL		MEDICAO ACUMULADA		MEDICAO PERIODO ANTERIOR		MEDICAO PERIODO		SALDO	
			PRECO	TOTAL	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%
10	LOUCAS E METAIS		5.823,52	1.899,52	24,03%	1.899,52	12,50%	727,94	11,53%	571,58	75,97%	4.424,00
10.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	558,86	1.117,72	25,00%	1.117,72	12,50%	1,00	12,50%	558,86	75,00%	3.353,16
10.2	ASENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	56,36	1.352,64	20,83%	281,80	12,50%	3,00	8,33%	112,72	79,17%	1.070,84
	TOTAL GERAL			1.215.008,12	20,77%	251.789,38	14,42%	175.255,18	6,30%	76.534,20	79,28%	963.218,74
Esta medição perfaz um total de:			R\$ 76.534,20									
EMPRESA:			RESPONSÁVEL TÉCNICO:		FISCALIZAÇÃO:							

Wygna Vival de Souza
 Engenheira Civil
 CREA-RR 092009934-3

Antonio Jacob de Araújo Junior
 Engº Civil/Engº Seg. do Trabalho
 CREA 09003883030

CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47 | B. M. N° 02
 LOCAL DA OBRA: TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 SEMADGP/SEMED/S/ PERIODO INICIO: 17/04/2024 a 22/04/2024
 O. S. N° 001/2024 SEMADGP/SEMED/SEMSA CP 001/2024





ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

Fls. Nº _____
Proc. Nº _____

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

MEMORIA DE CÁLCULO - ESCOLAS - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	217,26
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m³	2.301,60
2	COBERTURA		18500,15
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO	m²	8.668,80
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM	m²	7.583,40
2.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF. 07/2019	M	734,75
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	m²	-
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	1.513,20
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	-
3	PAVIMENTAÇÃO		8856,30
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF. 08/2017	m³	5.870,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	313,80
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023 PE	m²	2.672,50
4	REVESTIMENTO		4377,24
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m³	442,80
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	m²	3.351,60
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	m²	582,84
5	ESQUADRIAS		4285,53
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	802,67
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	105,97
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	174,25
5.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 PS	m²	477,14
5.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 PS	m²	481,40
5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	2.244,10
6	PINTURA		19359,00
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	9.376,00
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	1.888,00
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	8.095,00
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1241,04
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	149,70
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	201,95
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	108,39
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	131,97
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	103,06
7.6	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	160,45
7.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	41,50
7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,07
7.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	11,66
7.10	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	191,85
7.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	14,17
7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	9,67
7.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	9,67
7.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,60
7.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	18,02
7.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	13,76
7.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	19,16
7.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	15,44
7.19	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	23,95
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS		1379,70
8.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	130,35
8.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	161,05
8.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	224,40
8.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	50,66
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	UN	46,28
8.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	UN	216,68
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	31,40
8.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	14,97
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	12,27
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	18,32
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	12,04
8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	30,18
8.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	17,58
8.14	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	27,83
8.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	17,32
8.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	56,62
8.17	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	M	14,14
8.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	46,47
8.19	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	26,06
8.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	225,08
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		15344,80
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	871,77
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.234,46
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.187,00
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	590,00
9.5	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	960,50
9.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	695,10
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	89,10
9.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	385,85
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	880,10
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	UN	476,16
9.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	2.964,65
9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2.652,50
9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2.357,61
10	LOUÇAS E METAIS		671,58
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	558,86
10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	112,72

Antônio Carlos de Araújo Junior
Eng. Civil Eng.º Seg. do Trabalho
CREA 0905883030

Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.426.730/0001-47

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

Antonio *[Signature]* de Azeiteiro Junior
Eng.º Civil Eng.º Seg. do Trabalho
CREA-RR 09200934-3

Fis. No. 628
Proc. No. 098/12
[Signature]
Assinatura

RELATORIO FOTOGRÁFICO - ESCOLAS - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02



[Signature]
Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 09200934-3



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

**FATURA Nº 02**

O MUNICÍPIO DE MUCAJÁ/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ/RR, DEVE À CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47, A IMPORTÂNCIA DE R\$76534,2 (SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	MEDIÇÃO DO PERÍODO		
			%	QUANT.	TOTAL
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		10,00%	-	2.518,86
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	10,00%	3,00	217,26
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	10,00%	30,00	2.301,60
2	COBERTURA		3,97%	-	18.500,15
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,00%	140,00	8.668,80
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	10,00%	90,00	7.583,40
2.3	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	10,00%	5,00	734,75
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	-	-	-
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	10,00%	20,00	1.513,20
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO		10,00%	-	8.856,30
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	m³	10,00%	5,00	5.870,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	10,00%	5,00	313,80
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	10,00%	25,00	2.672,50
4	REVESTIMENTO		12,00%	-	4.377,24
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	12,00%	60,00	442,80
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	12,00%	60,00	3.351,60
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12,00%	12,00	582,84
5	ESQUADRIAS		15,54%	-	4.285,53
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	12,00%	0,96	802,67
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	16,67%	1,00	105,97
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	16,67%	1,00	174,25
5.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	12,00%	1,20	477,14
5.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	12,00%	1,20	481,40
5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	20,00%	2,00	2.244,10
6	PINTURA		5,00%	-	19.359,00
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	5,00%	400,00	9.376,00
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	5,00%	400,00	1.888,00
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,00%	500,00	8.095,00
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		6,38%	-	1.241,04
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	5,00%	5,00	149,70
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	5,00%	5,00	201,95
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00%	1,00	108,39



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

Fis. Nº 630

Proc. Nº 098/2024

FATURA Nº 02

7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00%	1,00	131,97
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10,00%	1,00	103,06
7.6	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00%	1,00	160,45
7.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00%	1,00	41,50
7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00%	1,00	8,07
7.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00%	1,00	11,66
7.10	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2) , 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00%	1,00	191,85
7.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,67%	1,00	14,17
7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00%	1,00	9,67
7.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,67%	1,00	9,67
7.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00%	1,00	8,60
7.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,67%	2,00	18,02
7.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00%	1,00	13,76
7.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,67%	1,00	19,16
7.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,67%	1,00	15,44
7.19	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00%	1,00	23,95
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS		5,43%	-	1.379,70
8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	5,00%	5,00	130,35
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	5,00%	5,00	161,05
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	5,00%	5,00	224,40
8.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00%	2,00	50,66
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	5,00%	1,00	46,28
8.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	10,00%	1,00	216,68
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	31,40
8.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	14,97
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	12,27
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	18,32
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	12,04
8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	30,18
8.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	17,58
8.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00%	1,00	27,83
8.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	17,32



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

Fis. Nº 631
Proc. Nº 098/26
AS

FATURA Nº 02

FATURA Nº 02					
8.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	56,62
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	5,00%	1,00	14,14
8.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	46,47
8.19	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00%	1,00	26,06
8.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00%	1,00	225,08
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS		11,51%	-	15.344,80
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10,00%	157,93	871,77
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10,00%	145,06	1.234,46
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10,00%	100,00	1.187,00
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00%	10,00	590,00
9.5	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00%	10,00	960,50
9.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00%	10,00	695,10
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00%	5,00	89,10
9.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00%	5,00	385,85
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00%	5,00	880,10
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	20,00%	1,00	476,16
9.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10,00%	65,00	2.964,65
9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	15,63%	125,00	2.652,50
9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	15,36%	76,82	2.357,61
10	LOUÇAS E METAIS		11,53%	-	671,58
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,50%	1,00	558,86
10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	8,33%	2,00	112,72
TOTAL GERAL			6,30%	-	76.534,20

MUCAJÁ-RR,

22/04/2024


Antonio Joca de Araújo Junior
Eng.º Civil/Eng.º Seg. do Trabalho
CREA 0905880030


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA


CNPJ: 03.426.730/0001-47




RECIBO Nº 02

A EMPRESA CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47, RECEBEU DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁI/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI/RR, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 76534,2 (SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA FATURA Nº 02

MUCAJAI/RR, 22/04/2024


Antonio de Araujo Junior
Eng. Civil/Eng. Seg. do Trabalho
CREA 0805880030


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

Inscrição no C.N.P.J. N° 04056198000186
Av. Nossa Senhora de Fátima,32W - Centro
Mucajai - RR



Número da NFS-e

3294 637
Código de Verificação de Autenticidade
QVY125667
Data e hora de Emissão da NFS-e
22/04/2024 às 11:38:38
Chave de Acesso
121511Z13479AABCD...HIJKL...MNPQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Table with 4 columns: Exibibilidade do ISS, Número do Processo, Município de incidência do ISS, Local da Prestação. Includes fields for RPS number, series, type, date, and competency.

Para certificação da autenticidade acesse mucajainfs.ddns.net:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

Table with 3 columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, PIS/NIT, Nome/Razão Social. Includes address and contact information for ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

Tomador de Serviços

Table with 3 columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Nome/Razão Social. Includes address and contact information for SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAJAI.

Intermediário

Table with 3 columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Municipal, Nome/Razão Social.

Discriminação dos Serviços

Main table with 5 columns: Qtde., Un. Medida, Descrição, Vlr. Unitário, Total. Includes detailed description of services and a blue stamp: 'Certifico que os Serviços constantes na presente Nota foram executadas Em 22/04/24 Wygna Vidal de Souza Engenheira Civil CREA-RR 092009934-3'.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Table with 7 columns: Item da LC 116/2003, Alíquota, Atividade do Município, Código CNAE, Código da Obra, Código ART, Valor Total dos Serviços, Desconto Incondicionado, Deduções Base de Cálculo, Base de Cálculo, Total do ISS, ISS Retido, Desconto.

Retenções de Impostos

Table with 8 columns: INSS, IRRF, SEST/SENAT, ISS, Expediente, PIS, COFINS, CSLL.

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 76.534,20

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

Empty table for additional information.

Table with 4 columns: RECEB(EMOS) DE, SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO, 3294, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: QVY125667. Includes fields for DATA, CPF/RG, and ASSINATURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

P.M. MUCAJAÍ

GUIA DE RECOLHIMENTO

C LEA NE

22/04/2024

VISTO

Fis No 674

Código: 000011370
 Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 03426730000147 RG/Inscriçã
 Endereço: RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48
 Bairro: CENTRO CEP: 69340000
 Cidade: MUCAJAÍ - RR

REFERENTE A NF 3294 DE 22/04/2024 R\$ 45.920,42 5%
 683/24

Assinatura

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS-PJ	2.296,02	0,00	0,00
	Total:	2.296,02	0,00	0,00

ISS-PJ

Código de Baixa 2-43984-1-1	Vencimento 10/05/2024	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.296,02	Número da Guia 3807 / 3807
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

P.M. MUCAJAÍ

GUIA DE RECOLHIMENTO

C LEA NE

22/04/2024

VISTO

Código: 000011370
 Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 03426730000147 RG/Inscriçã
 Endereço: RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48
 Bairro: CENTRO CEP: 69340000
 Cidade: MUCAJAÍ - RR

REFERENTE A NF 3294 DE 22/04/2024 R\$ 45.920,42 5%

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS-PJ	2.296,02	0,00	0,00
	Total:	2.296,02	0,00	0,00

ISS-PJ

Código de Baixa 2-43984-1-1	Vencimento 10/05/2024	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.296,02	Número da Guia 3807 / 3807
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Vencimento
10/05/2024

Código de Baixa
2-43984-1-1

(=) Valor do Documento
2.296,02

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
43984

Parcela
1

Cadastro
000011370

Sacado
ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

P.M. MUCAJAÍ

CNPJ: 04056198000186

Contribuinte
ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ
03426730000147

Endereço
Endereço: RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48 CEP:69340000
 Bairro: CENTRO Cidade:MUCAJAÍ-RR

Vencimento
10/05/2024

Código de Baixa
2-43984-1-1

Cadastro
000011370

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Descob	Valor a Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	2296,02	0,00	2296,02				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8171000022-0 96022800202-3 40510050120-5 00043984001-8



QR Code PIX

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.





Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.296,02

Para

MUNICIPIO DE MUCAJAI

CNPJ

04.***/****-86**

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

ID/Transação

E9040088820240424191921150371009

Data e hora da transação

24/04/2024 - 16:19:49

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37324BB173F77B45A4B2



Transação sujeita à cobrança de tarifa.
Consulte os valores na tabela de serviços nas
agências e no site.

[Consultar valores](#)

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.426.730/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:41:15 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2024.

Código de controle da certidão: **A831.3609.B4AF.1541**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"**

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
03.426.730/0001-47	ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB nº 367/2011 publicada no D.O.E nº 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 02/04/2024

Validade: 01/07/2024

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: <https://www.sefaz.rr.gov.br/>

Código de Autenticação: 041126

As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

P.M. MUCAJÁ

Av. Nossa Senhora de Fátima, Nº 32W - Centro

CNPJ: 04056198000186



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome/Razão Social: **ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Nome Fantasia: **ALFA C3**

Código Contribuinte: **000011370**

CPF/CNPJ: **03426730000147**

Endereço: **RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48 - CENTRO - MUCAJÁ/RR - CEP: 69340000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

Observação:

Esta Certidão foi emitida em **27/02/2024** com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.175/66

Certidão válida até: **27/06/2024**

Código de controle da certidão: **9AD7E999D23F249E**



ATENÇÃO: Qualquer rasura tornará esse documento nulo.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.426.730/0001-47
Razão Social: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO JULIAO 48 SALA B / JARDIM FLORES / MUCAJAI / RR / 69340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2024 a 15/05/2024

Certificação Número: 2024041602443274843865

Informação obtida em 22/04/2024 13:59:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.426.730/0001-47

Certidão nº: 13391785/2024

Expedição: 28/02/2024, às 10:45:19

Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.426.730/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2024

Fls. Nº 164
 Proc. Nº 698/24
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00066/002** GL

Ficha: 167

Data Empenho: 16/04/2024 Data Liquidação: 22/04/2024

Credor...: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Endereço: R PRESIDENTE COSTA E SILVA
 Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69305-115

Valor **RR\$ 76.534,20**

Extenso: setenta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte centavos
 * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000003294		22/04/2024		76.534,20
Total de Notas				76.534,20

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 76.534,20

Líquido a Pagar: RR\$ 76.534,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



Emissão de comprovantes

G3342417029519421
24/04/2024, 17:00:15

Proc. No 678/24
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.35
3993403993 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME MUCAJAI - FEB
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3436-3 - RORAIMA
CONTA: 13.005.942-0

FAVORECIDO: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.426.730/0001-47
VALOR: R\$ 74.238,18
DEBITO EM: 24/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 5.77C.811.55A.553.7D5

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDI

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2024

Fis No 643
Proc. No 093/21
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00403

DATA: 24/04/2024 VENCTO:24/04/2024 PAGTO: 24/04/2024
Credor.: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIREL CNPJ: 03.426.730/0001-47 Cod: 1549
Endereço: R PRESIDENTE COSTA E SILVA
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69305-115

Discriminação...:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS. (FUNDEB 30%)
VALOR TOTAL: 1.215.101,84
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/04/2024 A 14/10/2024

Valor 76.534,39

(setenta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 76.534,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/ 2	GL 020503	12.361.0500.2033.0000	4.4.90.51.00	R\$ 76.534,20	R\$ 0,00	R\$ 2.296,21	R\$ 74.237,99
133	/ 1	EX 990097			R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,19
TOTAL					R\$ 76.534,39	R\$ 0,00	R\$ 2.296,21	R\$ 74.238,18

Despesa Líquida: R\$ 74.238,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	87270-9		74.238,18
TOTAL. . .			R\$ 74.238,18

Despesa paga em 24/04/2024 Com os recursos acima discriminados

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

04.056.198/0001-86

GL - Global

Proc. No

000034

Assinatura

GL - Global	34	FICHA: 521	DATA: 16/04/2024	PEDIDO Nº:
-------------	----	------------	------------------	------------

Licitação: MAT / SERV - CONCORRENCIA	Nº Licitação: 000002/24	Proc. Licit. 0001/24	PROCESSO: 098/2024
--------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CPF/CNPJ:03.426.730/0001-47	Código: 1549
Endereço: R PRESIDENTE COSTA E SILVA	Cidade: BOA VISTA	

CODIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 020303	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE
Cat. Econômica 4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional 12.361.0610.2018.0000	Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE
Cód.Aplicação 210.004	QSE
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 550	Transferência do Salário-Educação
Fonte Codigo 1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

VALOR EM R\$
200.000,00 duzentos mil reais *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO
 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS. (QSE)

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

16 de ABRIL de 2024.	VALOR TOTAL DOS ITENS	200.000,00
----------------------	------------------------------	-------------------

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES SEC. MUN. EDUCAÇÃO	Autorizo ERONILDES APARECIDA GONÇALVES PREFEITA MUNICIPAL
---	---



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47



Ofício nº 010/2024

MUCAJÁ/RR, 05/05/2024

A Senhora:
Eronildes Aparecida Gonçalves
Prefeita Municipal de Mucajá-RR

Referência: TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 SEMADGP/SEMED/SEMSA-CP 001/2024
OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

Assunto: 03 Boletim de Medição.

Senhora Prefeita.

Encaminho a Vossa Senhoria, documentação abaixo discriminada, referente ao 03 Boletim de Medição, do convênio em referência, para análise e anuência dos serviços executados.

- 03 Boletim de Medição.
- 03 Relatório Fotográfico
- 03 Memória de Cálculos.

Sendo o que tinha para o momento, apresento protestos de estima e consideração.


Antonio Juch de Araujo Junior
Eng. Civil/Eng.º Reg. do Trabalho
CREA-RR 092009934-3


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3

ITEM	UNID.	QUANT.	PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS		ESCOLAS - BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03		MEDICAO PERIODO ANTERIOR		MEDICAO DO PERIODO		SALDO	
			PREÇO	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	%	QUANT.	%
1												
1.1	m²	30,00	72,42	25.188,60	40,00%	10.075,44	40,00%	12,00	10.075,44	60,00%	18,00	15.113,16
1.2	m²	300,00	76,72	23.016,00	40,00%	9.206,40	40,00%	120,00	869,04	60,00%	180,00	13.809,60
2												
2.1	m²	1.400,00	61,92	86.688,00	58,57%	50.774,40	28,57%	400,00	9.206,40	30,00%	420,00	26.066,40
2.2	m²	900,00	84,26	75.834,00	24,44%	18.537,20	24,44%	220,00	18.537,20	75,56%	680,00	57.296,80
2.3	M	50,00	146,95	7.347,50	40,00%	2.939,00	40,00%	20,00	2.939,00	60,00%	30,00	4.408,50
2.4	m²	1.500,00	98,43	147.645,00	39,33%	58.073,70	9,33%	140,00	13.780,20	30,00%	450,00	44.293,50
2.5	M	200,00	75,66	15.132,00	66,00%	9.987,12	36,00%	70,00	5.447,52	30,00%	60,00	4.539,60
2.6	M2	1.500,00	88,93	133.395,00	30,00%	40.018,50	30,00%	450,00	40.018,50	70,00%	1.050,00	93.376,50
3												
3.1	m³	50,00	1.174,00	58.700,00	50,00%	29.350,00	50,00%	25,00	29.350,00	50,00%	25,00	29.350,00
3.2	m²	50,00	62,76	3.138,00	50,00%	1.569,00	50,00%	25,00	1.569,00	50,00%	25,00	1.569,00
3.3	m²	250,00	106,90	26.725,00	50,00%	13.362,50	50,00%	125,00	13.362,50	50,00%	125,00	13.362,50
4												
4.1	m²	500,00	7,38	3.690,00	26,00%	959,40	16,00%	80,00	590,40	10,00%	50,00	369,00
4.2	m²	500,00	55,86	27.930,00	42,00%	11.730,60	32,00%	160,00	8.937,60	10,00%	50,00	2.793,00
4.3	m²	100,00	48,57	4.857,00	42,00%	2.039,94	32,00%	32,00	1.554,24	10,00%	10,00	485,70
5												
5.1	m²	8,00	836,11	6.688,88	48,25%	3.227,39	38,25%	3,06	2.558,50	10,00%	0,80	668,89
5.2	UN	6,00	105,97	635,82	33,34%	211,94	16,67%	1,00	105,97	16,67%	1,00	105,97
5.3	UN	6,00	174,25	1.045,50	33,34%	348,50	16,67%	1,00	174,25	16,67%	1,00	174,25
5.4	m²	10,00	397,62	3.976,20	12,00%	477,14	12,00%	1,20	477,14	88,00%	8,80	3.499,06
5.5	m²	10,00	401,17	4.011,70	12,00%	481,40	12,00%	1,20	481,40	88,00%	8,80	3.530,30
5.6	UN	10,00	1.122,05	11.220,50	30,00%	3.366,15	20,00%	2,00	2.244,10	10,00%	1,00	1.122,05
6												
6.1	m²	8.000,00	23,44	187.520,00	25,00%	46.880,00	15,00%	1.200,00	28.128,00	10,00%	800,00	18.752,00
6.2	m²	8.000,00	4,72	37.760,00	25,00%	9.440,00	15,00%	1.200,00	5.664,00	10,00%	800,00	3.776,00
6.3	m²	10.000,00	16,19	161.900,00	23,00%	37.237,00	13,00%	1.300,00	21.047,00	10,00%	1.000,00	16.190,00
7												
7.1	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.2	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.3	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.4	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.5	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.6	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.7	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.8	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.9	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.10	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.11	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.12	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.13	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.14	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.15	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.16	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.17	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.18	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.19	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.20	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.21	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.22	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.23	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.24	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.25	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.26	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.27	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.28	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.29	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.30	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.31	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.32	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.33	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.34	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.35	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.36	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.37	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.38	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.39	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.40	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.41	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.42	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.43	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.44	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.45	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.46	m²	10.000,00	19.442,80	194.428,00	26,38%	51.29,60	26,38%	512,96	5.129,60	73,62%	5.129,60	51.296,00
7.47	m²	10.000,										



CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 09.426.730/0001-47 | B. M. N.º 03 | DATA: 05/05/2024
 LOCAL DA OBRA: TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 SEMADGP/SEMED/S/ PERÍODO: 23/04/2024 a 05/05/2024
 O. S. N.º 001/2024 SEMADGP/SEMED/SEMSA | CP 001/2024 | INÍCIO: 17/04/2024

ITEM	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATUAL			MEDICAO ACUMULADA			MEDICAO PERÍODO ANTERIOR			MEDICAO DO PERÍODO			SALDO	
			PREÇO	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
7.1	M	100,00	29,94	2.994,00	25,00%	25,00%	25,00%	748,50	748,50	-	25,00	748,50	-	75,00%	75,00%	2.245,50
7.2	M	100,00	40,39	4.039,00	25,00%	25,00%	1.009,75	1.009,75	-	25,00	1.009,75	-	75,00%	75,00%	3.029,25	
7.3	UN	20,00	108,39	2.167,80	25,00%	25,00%	541,95	541,95	-	5,00	541,95	-	75,00%	75,00%	1.625,85	
7.4	UN	20,00	131,97	2.639,40	25,00%	25,00%	659,85	659,85	-	5,00	659,85	-	75,00%	75,00%	1.979,55	
7.5	UN	10,00	103,06	1.030,60	30,00%	30,00%	309,18	309,18	-	3,00	309,18	-	70,00%	70,00%	721,42	
7.6	UN	10,00	160,45	1.604,50	30,00%	30,00%	481,35	481,35	-	3,00	481,35	-	70,00%	70,00%	1.123,15	
7.7	UN	20,00	41,50	830,00	25,00%	25,00%	207,50	207,50	-	5,00	207,50	-	75,00%	75,00%	622,50	
7.8	UN	20,00	8,07	161,40	25,00%	25,00%	40,35	40,35	-	5,00	40,35	-	75,00%	75,00%	121,05	
7.9	UN	10,00	11,66	116,60	30,00%	30,00%	34,98	34,98	-	3,00	34,98	-	70,00%	70,00%	81,62	
7.10	UN	10,00	191,85	1.918,50	30,00%	30,00%	575,55	575,55	-	3,00	575,55	-	70,00%	70,00%	1.342,95	
7.11	UN	15,00	14,17	212,55	26,67%	26,67%	56,68	56,68	-	4,00	56,68	-	73,33%	73,33%	155,87	
7.12	UN	20,00	9,67	193,40	25,00%	25,00%	48,35	48,35	-	5,00	48,35	-	75,00%	75,00%	145,05	
7.13	UN	15,00	9,67	145,05	26,67%	26,67%	38,68	38,68	-	4,00	38,68	-	73,33%	73,33%	106,37	
7.14	UN	10,00	8,60	86,00	30,00%	30,00%	25,80	25,80	-	3,00	25,80	-	70,00%	70,00%	60,20	
7.15	UN	30,00	9,01	270,30	26,67%	26,67%	72,08	72,08	-	8,00	72,08	-	73,33%	73,33%	198,22	
7.16	UN	20,00	13,76	275,20	25,00%	25,00%	68,80	68,80	-	5,00	68,80	-	75,00%	75,00%	206,40	
7.17	UN	15,00	19,16	287,40	26,67%	26,67%	76,64	76,64	-	4,00	76,64	-	73,33%	73,33%	210,76	
7.18	UN	15,00	15,44	231,60	26,67%	26,67%	61,76	61,76	-	4,00	61,76	-	73,33%	73,33%	169,84	
7.19	UN	10,00	29,95	299,50	30,00%	30,00%	71,85	71,85	-	3,00	71,85	-	70,00%	70,00%	167,65	
8				25.427,20	25,43%	25,43%	6.465,14	6.465,14	-		6.465,14	-	74,57%	74,57%	18.962,06	
8.1	M	100,00	26,07	2.607,00	25,00%	25,00%	651,75	651,75	-	25,00	651,75	-	75,00%	75,00%	1.955,25	
8.2	M	100,00	32,21	3.221,00	25,00%	25,00%	805,25	805,25	-	25,00	805,25	-	75,00%	75,00%	2.415,75	
8.3	M	100,00	44,88	4.488,00	25,00%	25,00%	1.122,00	1.122,00	-	25,00	1.122,00	-	75,00%	75,00%	3.366,00	
8.4	UN	40,00	25,33	1.013,20	25,00%	25,00%	253,30	253,30	-	10,00	253,30	-	75,00%	75,00%	759,90	
8.5	UN	20,00	46,28	925,60	25,00%	25,00%	231,40	231,40	-	5,00	231,40	-	75,00%	75,00%	694,20	
8.6	UN	10,00	216,68	2.166,80	30,00%	30,00%	650,04	650,04	-	3,00	650,04	-	70,00%	70,00%	1.516,76	
8.7	UN	20,00	31,40	628,00	25,00%	25,00%	157,00	157,00	-	5,00	157,00	-	75,00%	75,00%	471,00	
8.8	UN	20,00	14,97	299,40	25,00%	25,00%	74,85	74,85	-	5,00	74,85	-	75,00%	75,00%	224,55	

Fls No 642
 Proc No 08/2024

Handwritten signature



Handwritten signature

Fis No 643
28/124

ITEM	UNID.	PLANO DE PREÇOS			MEDICAO ACUMULADA			MEDICAO PERIODO ANTERIOR			MEDICAO DO PERIODO			SALDO		
		QUANT.	PRECO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
		CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47 B. M. N.º 03			ESCOLAS - BOLETIM DE MEDICAO Nº 03			ESCOLAS - BOLETIM DE MEDICAO Nº 03			ESCOLAS - BOLETIM DE MEDICAO Nº 03			ESCOLAS - BOLETIM DE MEDICAO Nº 03		
O.BJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS LOCAL DA OBRA: CP 001/2024 DATA: 23/04/2024 a 05/05/2024 O. S. N.º: 001/2024 SEMADGP/SEMED/SEMSA																
8.9	UN	20,00	12,27	245,40	5,00	25,00%	61,35	5,00	25,00%	61,35	-	-	-	15,00	75,00%	184,05
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.10	UN	20,00	18,32	366,40	5,00	25,00%	91,60	5,00	25,00%	91,60	-	-	-	15,00	75,00%	274,80
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.11	UN	20,00	12,04	240,80	5,00	25,00%	60,20	5,00	25,00%	60,20	-	-	-	15,00	75,00%	180,60
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.12	UN	20,00	30,18	603,60	5,00	25,00%	150,90	5,00	25,00%	150,90	-	-	-	15,00	75,00%	452,70
JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.13	UN	20,00	17,58	351,60	5,00	25,00%	87,90	5,00	25,00%	87,90	-	-	-	15,00	75,00%	263,70
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.14	UN	20,00	27,83	556,60	5,00	25,00%	139,15	5,00	25,00%	139,15	-	-	-	15,00	75,00%	417,45
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.15	UN	20,00	17,32	346,40	5,00	25,00%	86,60	5,00	25,00%	86,60	-	-	-	15,00	75,00%	259,80
JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.16	UN	20,00	56,62	1.132,40	5,00	25,00%	283,10	5,00	25,00%	283,10	-	-	-	15,00	75,00%	849,30
JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.17	M	20,00	14,14	282,80	5,00	25,00%	70,70	5,00	25,00%	70,70	-	-	-	15,00	75,00%	212,10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022																
8.18	UN	20,00	46,47	929,40	5,00	25,00%	232,35	5,00	25,00%	232,35	-	-	-	15,00	75,00%	697,05
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.19	UN	20,00	26,06	521,20	5,00	25,00%	130,30	5,00	25,00%	130,30	-	-	-	15,00	75,00%	390,90
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																
8.20	UN	20,00	225,08	4.501,60	5,00	25,00%	1.125,40	5,00	25,00%	1.125,40	-	-	-	15,00	75,00%	3.376,20
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" FORNECIDO E INSTALADO. AF_01/2020																
9			133.285,90	44,76%	59.662,98	35,27%	47.003,66	9,50%	12.659,32	55,24%						73.822,92
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
9.1	M	1.580,00	5,52	8.721,60	559,96	35,44%	3.090,98	395,29	25,02%	2.182,00	164,67	908,98	1.020,04	5.630,62		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																
9.2	M	1.450,00	8,51	12.339,50	976,08	67,31%	8.306,44	743,01	51,24%	6.323,01	233,07	1.983,43	473,92	4.033,06		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																
9.3	M	1.000,00	11,87	11.870,00	475,27	47,53%	5.641,45	375,27	37,53%	4.454,45	100,00	1.187,00	524,73	6.228,55		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																
9.4	UN	100,00	59,00	5.900,00	45,00	45,00%	2.655,00	35,00	35,00%	2.065,00	10,00	590,00	55,00	3.245,00		
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																
9.5	UN	100,00	96,05	9.605,00	45,00	45,00%	4.322,25	35,00	35,00%	3.361,75	10,00	960,50	55,00	5.282,75		
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																
9.6	UN	100,00	69,51	6.951,00	45,00	45,00%	3.127,95	35,00	35,00%	2.432,85	10,00	695,10	55,00	3.823,05		
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																
9.7	UN	50,00	17,82	891,00	24,00	48,00%	427,68	19,00	38,00%	338,58	5,00	89,10	26,00	463,32		
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020																
9.8	UN	50,00	77,17	3.858,50	22,00	44,00%	1.697,74	17,00	34,00%	1.311,89	5,00	385,85	28,00	2.160,76		
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020																
9.9	UN	50,00	176,02	8.801,00	25,00	50,00%	4.400,50	20,00	40,00%	3.520,40	5,00	880,10	25,00	4.400,50		
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020																
9.10	UN	5,00	476,16	2.380,80	3,00	60,00%	1.428,48	2,00	40,00%	952,32	1,00	476,16	2,00	952,32		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020																
9.11	UN	650,00	45,61	29.646,50	395,00	60,77%	18.015,95	330,00	50,77%	15.051,30	65,00	2.964,65	255,00	11.630,55		
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020																
9.12	M	800,00	21,22	16.976,00	197,50	24,69%	4.190,95	125,00	15,63%	2.652,50	72,50	1.538,45	602,50	12.785,05		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																
9.13	M	500,00	30,69	15.345,00	76,82	15,36%	2.357,61	76,82	15,36%	2.357,61			423,18	12.987,80		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																

Handwritten signature and initials.

Fis No 649
 Proc. No 058/24
 Assinada

ALFA		CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.720/0001-47 B. M. N. 03										DATA: 05/05/2024	
OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS		TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 SEMADGP/SEMED/SERVIS INICIO: 23/04/2024 a 05/05/2024										17/04/2024	
O. S. N.º 001/2024 SEMADGP/SEMED/SEMSA		ESCOLAS - BOLETIM DE MEDICAO N.º 03											
ITEM	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL		MEDICAO ACUMULADA		MEDICAO PERIODO ANTERIOR		MEDICAO DO PERIODO		SALDO			
		QUANT.	PREÇO	TOTAL	%	QUANT.	%	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL		
10	LOUÇAS E METAIS			5.833,52	24,03%	1.399,52	24,03%	1.399,52	75,97%		4.434,00		
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 01/2020	UN	8,00	558,86	25,00%	2,00	25,00%	2,00	75,00%	6,00	3.353,16		
10.2	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	24,00	56,36	20,83%	5,00	20,83%	5,00	79,17%	19,00	1.070,84		
TOTAL GERAL				1.215.008,12	34,88%	423.743,56	20,72%	251.789,38	14,15%		791.264,56		
Esta medição perfaz um total de:													
R\$ 171.954,18													
EMPRESA:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:		FISCALIZAÇÃO:									
		 Wynna Vidal de Souza Engenheira Civil CREA-RR 092009934-3		 Eng. Wynna Vidal de Souza CREA-RR 092009934-3									



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

Fis. Nº 656
Proc. Nº 088/24

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESCOLAS - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m ³	-
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m ²	-
2	COBERTURA		114858,00
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO	m ²	26.006,40
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM	m ²	-
2.3	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	-
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M	44.293,50
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	4.539,60
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	40.018,50
3	PAVIMENTAÇÃO		0,00
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	m ³	-
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m ²	-
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m ²	-
4	REVESTIMENTO		3647,70
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m ²	369,00
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	m ²	2.793,00
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	m ²	485,70
5	ESQUADRIAS		2071,16
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BÂTENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m ²	668,89
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	105,97
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	174,25
5.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m ²	-
5.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m ²	-
5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	1.122,05
6	PINTURA		38718,00
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m ²	18.752,00
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m ²	3.776,00
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m ²	16.190,00
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		0,00
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	-
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	-
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	-
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	-
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	-
7.6	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	-
7.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	-
7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	-
7.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
7.10	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	-
7.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
7.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
7.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
7.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
7.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
7.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
7.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
7.19	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	-
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS		0,00
8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	-
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	-
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	-
8.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	-
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	-
8.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	-
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	-
8.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	-
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	-
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	-
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	-
8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	-
8.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	-
8.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	-
8.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	-
8.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	-
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	-
8.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	-
8.19	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	-
8.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		12659,32
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	908,98
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.983,43
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.187,00
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	590,00
9.5	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	960,50
9.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	695,10
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	89,10
9.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	385,85
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	880,10
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	UN	476,16
9.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2.964,65
9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.538,45
9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	-
10	LOUÇAS E METAIS		0,00
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	-
10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	-

Antônio Augusto de Araújo
Eng.º Civil/Eng.º Seg. do Tráf.
CREA 000688/2012

Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3





ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.426.730/0001-47

OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

Antonio Jucá da Araújo Junior
Antonio Jucá da Araújo Junior
Engº Civil Engº Seg. do Trabalho
CREA 0905880030

Fis. Nº 651
Proc. Nº 098/126
A

RELATORIO FOTOGRÁFICO - ESCOLAS - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03



Wygna Vidal de Souza
Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

File No 652

FATURA Nº 03

Município 078/26

O MUNICÍPIO DE MUCAJÁ/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ/RR, DEVE À CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47, A IMPORTÂNCIA DE R\$171954,18 (CENTO E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	MEDIÇÃO DO PERÍODO		
			%	QUANT.	TOTAL
2	COBERTURA		24,65%	-	114.858,00
2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	30,00%	420,00	26.006,40
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	30,00%	450,00	44.293,50
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00%	60,00	4.539,60
2.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	30,00%	450,00	40.018,50
4	REVESTIMENTO		10,00%	-	3.647,70
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	10,00%	50,00	369,00
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10,00%	50,00	2.793,00
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10,00%	10,00	485,70
5	ESQUADRIAS		7,51%	-	2.071,16
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,00%	0,80	668,89
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,67%	1,00	105,97
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,67%	1,00	174,25
5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00%	1,00	1.122,05
6	PINTURA		10,00%	-	38.718,00
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10,00%	800,00	18.752,00
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,00%	800,00	3.776,00
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,00%	1.000,00	16.190,00
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS		9,50%	-	12.659,32
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,42%	164,67	908,98
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,07%	233,07	1.983,43
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00%	100,00	1.187,00
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00%	10,00	590,00
9.5	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00%	10,00	960,50
9.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00%	10,00	695,10
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00%	5,00	89,10
9.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00%	5,00	385,85
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00%	5,00	880,10
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00%	1,00	476,16
9.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00%	65,00	2.964,65
9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,06%	72,50	1.538,45
TOTAL GERAL					171.954,18

Wygna Viçoly de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3

Antonio J. da Silva
Eng. Civil/Eng.º Sup. do Trabalho
CREA 0300883030



ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.426.730/0001-47

653
09/8/26
AS
ALFA

RECIBO Nº 03

A EMPRESA CONTRATADA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.426.730/0001-47, RECEBEU DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ/RR, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 171954,18 (CENTO E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA FATURA Nº 03

MUCAJAI/RR, #REF!


Antonio José de Araújo Junior
Eng. Civil/Eng. Seg. do Trabalho
CREA-RR 092009934-3


Wygna Vidal de Souza
Engenheira Civil
CREA-RR 092009934-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04056198000186

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32W - Centro

Mucajaí - RR



Número da NFS-e

3327

Código de Verificação de Autenticidade

EKNORSTUV

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2024 às 08:55:52

Chave de Acesso

121803PQSTXYZ123467899ABCEFGH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Não Incidência		Número do Processo		Município de incidência do ISS MUCAJAI - RR		Local da Prestação MUCAJAI - RR	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 06/05/2024	
Competência		Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui	
Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN							

Para certificação da autenticidade acesse mucajainfs.ddns.net:5661/issweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 03426730000147		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Logradouro RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 69340000		Cidade MUCAJAI - RR		Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 06086894000160		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAJAI	
Logradouro R SANTOS ANTONIO, 1225				Complemento ***		Bairro CENTRO	
CEP 69340000		Cidade MUCAJAI - RR		Telefone		E-mail ***	

Intermediário

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
----------	--	------------------------	--	-------------------	--

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	<p>OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL EM ESCOLAS, POSTOS DE SAUDES E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 SEMADGP/SEMED/SEMSA CP 001/2024 BM 03 EMPRESA: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI CNPJ: 03.426.730/0001-47</p> <p>DEMONSTRATIVO DE ALÍQUOTA: R\$ 171.954,18 ASSIM DISTRIBUÍDOS: R\$ 103.172,51 (60%) CORRESPONDE AO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA, QUE INCIDE ISS NO PERCENTUAL DE 5%, SENDO O VALOR DO IMPOSTO R\$ 5.158,63 E A OUTRA PARTE, R\$ 68.781,67 (40%) CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.</p> <p>DADOS PARA O PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AGENCIA: 3436 CONTA CORRENTE: 13.005942-0 ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</p>	R\$ 171.954,18	R\$ 171.954,18

Certifico que os Serviços constantes na presente Nota foram executadas
Em 06 / 05 / 24
[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTRAS		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 171.954,18		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 171.954,18		Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 02-Não	
								Desconto R\$ 0,00			

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00		Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
------------------	--	------------------	--	------------------------	--	-----------------	--	------------------------	--	-----------------	--	--------------------	--	------------------	--

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 171.954,18

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI			SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 3327			CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EKNORSTUV		
DATA			CPF/RG			ASSINATURA		
____/____/____			_____			_____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

P.M. MUCAJAÍ

GUIA DE RECOLHIMENTO

CLEANE

06/05/2024

VISTO

Fis No 658

Proc No 098/24

Assinatura

Código: 000011370
 Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 03426730000147 RG/Inscriçã
 Endereço: RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48
 Bairro: CENTRO CEP: 69340000
 Cidade: MUCAJAÍ - RR

REFERENTE A NF 3327 DE 06/05/2024 R\$ 103.172,51 5%

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS-PJ	5.158,63	0,00	0,00
Total:		5.158,63	0,00	0,00

ISS-PJ

Código de Baixa 2-44266-1-1

Vencimento 31/05/2024

Total de Parcelas 1

Valor da Parcelas 5.158,63

Número da Guia 3886 / 3886

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

P.M. MUCAJAÍ

GUIA DE RECOLHIMENTO

CLEANE

06/05/2024

VISTO

Código: 000011370
 Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 03426730000147 RG/Inscriçã
 Endereço: RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48
 Bairro: CENTRO CEP: 69340000
 Cidade: MUCAJAÍ - RR

REFERENTE A NF 3327 DE 06/05/2024 R\$ 103.172,51 5%

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS-PJ	5.158,63	0,00	0,00
Total:		5.158,63	0,00	0,00

ISS-PJ

Código de Baixa 2-44266-1-1

Vencimento 31/05/2024

Total de Parcelas 1

Valor da Parcelas 5.158,63

Número da Guia 3886 / 3886

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Vencimento 31/05/2024

Código de Baixa 2-44266-1-1

(=) Valor do Documentos 5.158,63

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida 44266

Parcela 1

Cadastro 000011370

Sacado ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

P.M. MUCAJAÍ

CNPJ: 04056198000186

Contribuinte ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ 03426730000147

Endereço: RUA RUA FRANCISCO JULIÃO DA SILVA, 48 CEP:69340000
Bairro: CENTRO Cidade:MUCAJAÍ-RR

Vencimento 31/05/2024

Código de Baixa 2-44266-1-1

Cadastro 000011370

Módulo 5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	5158,63	0,00	5158,63				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81790000051-1 58632800202-5 40531050120-1 00044266001-5



QR Code PIX

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.426.730/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:41:15 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2024.

Código de controle da certidão: **A831.3609.B4AF.1541**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

FisNo 652

Proc.No 098/24

Ass. [Assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.426.730/0001-47
Certidão nº: 13391785/2024
Expedição: 28/02/2024, às 10:45:19
Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.426.730/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"**

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ **Nome / Razão Social**
03.426.730/0001-47 ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB nº 367/2011 publicada no D.O.E nº 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 02/04/2024

Validade: 01/07/2024

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: <https://www.sefaz.rr.gov.br/>

Código de Autenticação: 041126

As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.426.730/0001-47

OBSERVAÇÕES:

- 1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
- 2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- 3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
- 4) As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
- 5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço <http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa>, informando o número de autenticidade abaixo.
- 6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois) anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 006542088457

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/04/2024 as 13:01

Data da última atualização da base de dados: 25/08/2023 as 08:02

Válida até o dia: 21/06/2024



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.426.730/0001-47
Razão Social: ALFA C3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO JULIAO 48 SALA B / JARDIM FLORES / MUCAJAI / RR / 69340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2024 a 15/05/2024

Certificação Número: 2024041602443274843865

Informação obtida em 22/04/2024 13:59:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2024

Fis No 661
 Proc. No 098/26
 ASSINADO

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00034/001** GL

Ficha: 521

Data Empenho: 16/04/2024 Data Liquidação: 06/05/2024

Credor...: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: R PRESIDENTE COSTA E SILVA

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69305-115

Valor **RR\$ 171.954,18**

Extenso: cento e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000003327		06/05/2024		171.954,18
Total de Notas				171.954,18

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 171.954,18

Líquido a Pagar: RR\$ 171.954,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ___/___/___ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

Fis No 662
 G3361513183091681
 15/05/2024 13:47:53
 07/05/24
 Assessoria



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.53
 3993403993 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMM SALARIO EDUCACAO FNDE
 AGENCIA: 3993-4 CONTA: 7.049-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : PMM SALARIO EDUCACAO FNDE
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 3436-3 - RORAIMA
 CONTA: 13.005.942-0

FAVORECIDO: ALFA C3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 03.426.730/0001-47
 VALOR: R\$ 116.795,55
 DEBITO EM: 14/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051401
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BDA.A54.611.A70.471

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.